TZPiz1-3813/01/RB/13

seuronisy

certification
1SO 8001

Certyfikat nr 028/P051/J

Zatgcznik Nr 10 do SIWZ

UMOWA Nr TZPIZI - ............/113 (projeki)

zawarta w Ptocku dnia ...l 2013 r. pomiedzy :

Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej

Wojewddzk g Stacjaq Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnegow P tocku.
09-400 Ptock ul. Gwardii Ludowej 5,

wpisanym do Krajowego Rejestru S gdowego pod nr - 0000029842 ;

REGON - 610317845; NIP -774 10 02 289;

zwanym w tresci umowy Zamawiaj acym, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

1. mgr Lucyna K esicka Dyrektor SP ZOZ WSPRITS w Ptocku
2. mgr Urszula Kami nska p.o. Gtéwnej Ksi egowej
a
ZsSiedzib gW ..o Przy Ul oo :

KOd POCZIOWY ...viiie e e e e
WPISANYIM QO ..t e et e e et e e e e e e e e e e e
REGON - .o, s NIP - ;

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym OgioSZONYM W .......oeviiis i iiieie e eeinann. pod Nr ...,
dnia ..........c.eee. 2012 r. Strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:

Definicje:

W umowie stosuje sie nastepujgce pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:
Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci
zatgcznikami o wykonanie robot budowlanych dotyczacych Obiektu wg okreslonego w niej
zakresu rzeczowego robot i w ustalonym terminie,

Obiekt — oznacza rozbudowe, przebudowe i czesciowa rozbiérke budynku garazowego,
Roboty budowlano-monta zowe — oznaczajg peten zakres robét budowlano-montazowych
wszelkich branz budownictwa, rob6t montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn
i urzgdzen dotyczacych obiektu, ktore Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i przekazac
Zamawiajgcemu zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa,

Badania archeologiczne - dziatania majgce na celu odkrycie, rozpoznanie,
udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego;

Dokumentacja projektowa - jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan
projektowych: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekty i opracowania uzupetniajgce
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary robét i dokumentacja
niejawna,
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Przedmiar rob6t - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét, opracowany przed wykonaniem robdt na podstawie
dokumentacji projektowej i dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

Inspektor Nadzoru - osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajgcego i umocowana przez
Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego
umocowania praw i obowigzkéw oraz do wykonania praw i obowigzkéw wymienionych w
przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego
na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepiséw Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacje,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.),

Prawo zamoOwie n publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm. — dalej: ,PZP"),

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych rob6t budowlano-
montazowych z wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego w umowie,

Roboty dodatkowe - sg to roboty budowlano-montazowe wynikle w toku realizacji
przedmiotu umowy, ktére nie byty przewidziane w umowie, a sg niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, na skutek sytuacji ktérej nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢. Warto$¢ robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci zaméwienia
podstawowego,

Roboty uzupetniaj ace - sg to roboty budowlano-montazowe udzielone Wykonawcy do
zamoéwienia podstawowego, stanowigce nie wiecej niz 50% wartosci zamowienia
podstawowego i polegajgce na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien,

Roboty zaniechane - sg to roboty budowlano-montazowe, ktére byly uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a ktérych fakt braku koniecznosci wykonania stwierdza
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem,

Roboty zamienne — sg to roboty budowlano — montazowe, ktérych zakres zostat okreslony
w dokumentacji projektowej, a réznigce sie w stosunku do zaktadanej materialem jego
charakterystyka techniczng lub(i) technologia wykonania. Warto$¢ rob6t zamiennych nie
moze przekracza¢ zakresu okreslonego w projekcie oraz zwigzanej z nim wartosci rob6t
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Roboty zamienne mozliwe sg do wykonania po uzyskaniu zgody Inwestora, Projektanta
i Inspektora Nadzoru,

Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca,
Personel - oznacza osoby dziatajgce pod kierownictwem Ilub nadzorem Wykonawcy
wyznaczone do wykonania przedmiotu umowy,

Oddanie do u zytkowania - o0gOt czynnosci zwigzanych z przekazaniem obiektu do
eksploatacji,

Sita wy zsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci,

Teren budowy lub plac budowy - przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty budowlano-
montazowe, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
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§1
Przedmiot umowy.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dla zadania realizowanego pod
nazwag: ,budowa budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wysz ogrodzie
zlokalizowanego przy ul. Plockiej w Wyszogrodzie na dziatce o nr ewid. 965/5.

2. Zakres i sposOb wykonania robot okreslaja:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
b) dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr ...
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych stanowigca

zalgcznik nr.......oo

d) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikamizdnia ....................ooees
e) harmonogram realizacji robét zatacznik nr ..o,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania obiektu wymienionego w ust. 1, wykonanego
zgodnie z Dokumentacja projektowg i zasadami wiedzy technicznej.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy.

1. Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy okreslony w 8§ 1 niniejszej Umowy do
konca 2014 r, (zgodnie z pkt. ....... SIWZ).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokélarnie plac budowy, na ktérym ma zostac
zrealizowany przedmiot umowy okreslony w 81 w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy.

3. Przez termin wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie dzien pisemnego potwierdzenia
przez  Inspektora  Nadzoru  zgloszenia  Wykonawcy  zakonczenia  roboét
i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy. Przez pisemne potwierdzenie
nalezy rozumiec¢ stosowny wpis do dziennika budowy. Wykonawca o dokonaniu wpisu
powiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

§3
Wynagrodzenie.
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie na kwote

.......................................... zt netto ( stownie:....................eeeeeeeeeneennl) plus podatek
VAT w wysoko $ci .................. zt (stownie ziotych: ... ), tj. tacznie
kwota brutto ..................... zk (stownie ziotych: ... ).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to odpowiada
zakresowi przedstawionemu w zalgcznikach do umowy. Zawiera ono ponadto koszty:
ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjg
i pbzniejszg likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy,
wywozu i sktadowania materiatdbw rozbiérkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen, koszty wynikajace z koniecznoséci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robo6t, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z umowy.
- powyzsze wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione w przypadku urzedowej zmiany podatku
VAT.
§4
Koordynacja nadzor autorski i inwestorski.
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg,
UMOWY DEAZIE ... e e
2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacjg
UMOWY DEAZIE ...,
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3. Zamawiajacy uprawomocnia Wykonawce do ustanowienia Kierownika budowy, ktéry
bedzie reprezentantem Wykonawcy na placu budowy w osobie .....................ooel
Zam. W .......oooennnn. , tel. ............, legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi nr
.............. wydanymi  przez ............ W specjalnosci ...................
I W ZaKIeSI€ ..o e

4. Nadzor autorski nad projektem sprawowac bedzie ..............cooiiiiiiiiiiiiiiiii .

5. Zamawiajacy powotat inspektorow nadzoru, ktérymi sa;

) branza budowlana
D) branza elektryczna
0 branza sanitarna
6. ZamawiajaCy powolal ... do petnienia funkcji
inspektora nadzoru archeologicznego - nad wykonywaniem robdot ziemnych

w zwigzku z budowg, w granicach strefy podporzadkowania obszaréw ochronie
konserwatorskiej poprzez obserwacje archeologiczng na podstawie wydanego
pozwolenia na prace archeologiczne.

7. Zamawiajacy bedzie mial zapewniony zawsze i bez ograniczen dostep do terenu
budowy. Wykonawca utatwi Zamawiajgcemu dostep do miejsc, w ktérych sag
produkowane, prefabrykowane Ilub przygotowywane materialy lub urzadzenia
wykorzystywane przy realizacji robo6t za wyjatkiem sytuacji, w ktérych mogtaby by¢
zagrozona tajemnica handlowa Wykonawcy.

8. Wyznaczone przez Zamawiajgcego na inspektorow nadzoru osoby bedg pelnity
nadzor inwestorski w petnym zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane oraz
nadzor archeologiczny zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568 z p6zn. zm.) oraz przepiséw wykonawczych, w szczegdlnosci poprzez:

a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami,

b) sprawdzanie, czy zastosowane materialy, wyroby, urzadzenia oraz wyposazenie
sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowywanych materiatow, wyrobow
i urzadzen,

d) sprawdzanie i odbior robdt ulegajgcych zakryciu, tymczasowych oraz
zakonczonych, a takze uczestniczenie we wszelkich probach, sprawdzeniach,
badaniach i odbiorach czesciowych i koncowym.

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t, usuniecia wad i usterek
w odpowiednich protokotach.

§5
Prawa i obowi gzki Zamawiaj qcego.
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robot:
1) wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej, jakie uzna za konieczne,
2) przerwac realizacje rob6t na czas okreslony.
2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy w zakresie wynikajgcym
Zz posiadanych dokumentow umozliwiajgce rozpoczecie i realizacje przedmiotu
umowy,
2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego,
4) dokonanie odbioru rob6t podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych,
5) uczestniczenie w odbiorach technicznych — miedzyoperacyjnych,
6) dokonanie odbioru koncowego robot,
7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,
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8) dokonanie przegladéw - przed uptywem okresu gwarancji jakosci (przeglady nalezy

robi¢ raz w roku w okresie wiosenno-jesiennym w obecnosci Wykonawcy w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego).

§6

Obowi azki Wykonawcy.
Obowigzki Wykonawcy:

1.

11.

12.

Przeja¢ teren budowy, w tym:

1) wykonac¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym: roboty tymczasowe, ktére
Sq potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢
zaplecze budowy,

2) doprowadzi¢ na teren budowy na swdj koszt, na potrzeby realizowanego zadania
niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokry¢ koszty ich poboru
przez caty okres wykonywania robdét,

3) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsca
pracy, ktére moga stanowi¢ czes¢ terenu budowy,

4) umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) zapewni¢ petne zabezpieczenie terenu budowy w tym peilng ochrone oséb i mienia,
a w szczegdblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Zapewnic staly i wykwalifikowany personel, materialy, urzadzenia budowy niezbedne do

wykonania wymagane przepisami i ustanowi¢ kierownikow robaét branzowych.
Umozliwi¢ Archeologowi podczas wykonywania rob6t ziemnych prowadzenie badan

archeologicznych poprzez:

1) powiadomienie Archeologa 0 rozpoczeciu prac ziemnych z 7 dniowym
wyprzedzeniem

2) umozliwienie Archeologowi wstepu na teren prowadzonych prac ziemnych oraz
wspéldziatanie podczas wykonywania czynnosci zwigzanych 2z nadzorem
archeologicznym.

. Realizowac¢ roboty budowlane bez przeszkédd dla realizacji przez Zamawiajgcego jego

zadan na terenach sasiadujgcych z placem budowy.

Przestrzega¢ przepisbw Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwic
wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru, nadzorowi autorskiemu,
pracownikom organow administracji publicznej celem dokonywania kontroli i udziela¢ im
informacji i pomocy wymaganej przepisami prawa.

. Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska na terenie budowy oraz

unika¢ szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i débr
publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

. Wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z Prawem budowlanym, specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru rob6t, dokumentacjg projektowg obowigzujagcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

. Prawidtowo usytuowac¢ roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,

wynikajacych z dokumentaciji projektowej lub wskazéwek Zamawiajgcego.

. Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 8.
. Utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwiocznie usuwacé

zbedne materiaty, odpadki, Smieci, urzgdzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu robét usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym sie
bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢é Zamawiajgcemu informacji o personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz
pracujgcym sprzecie.
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Informowac¢ na zadanie Zamawiajgcego 0 sposobie prowadzenia jakosciowych préb
i pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajgcego przerwac roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

Dokonywa¢ obmiaréw wszystkich robdt (w tym zanikowych i ulegajacych zakryciu),
a wyniki zapisywac w ksigzce obmiaru, celem sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Usungc¢ niezwiocznie ujawnione wady przedmiotu umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw rob6t budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci
ich wykonania.

Zapewni¢ ogolny dozér terenu budowy przez caty okres realizacji umowy.

Chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty do momentu
odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego.

Po wykonaniu rob6t przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza, wraz
z powykonawczg dokumentacjg geodezyjna.

21. Uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu w przypadku koniecznosci jego
uzyskiwania.
§7
Podwykonawcy
1. Zakres robot objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie lub z udzialem

2.

podwykonawcédw wskazanych w ofercie.

Do zawarcia umowy z Podwykonawcg, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje zawartych w niej zapisOw przez
Zamawiajgcego.

. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy

z Podwykonawca, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i jego pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania 0s6b przez niego
zatrudnionych. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dzialania
wiasne (art. 474 KC).

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej

tres¢ bedzie sprzeczna z trescig umowy zawartej z Wykonawcg, w szczegodlnosci
odnosnie zakresu robét, termindw realizacji, warunkow ptatnosci.

. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg zmiany lub zatrudnienia

nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia
sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgltoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia w terminie 14 dni od wystawienia faktury

Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego wierzytelnosé
bedzie czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego
Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byty nalezne
Podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku
Podwykonawcy.

. Wykonawca zgtaszajac Zamawiajacemu zakonczenie rob6t budowlanych i gotowosé

zadania do odbioru koncowego, winien wczesniej dokona¢ bezusterkowego odbioru
robét od Podwykonawcow. Protokdt odbioru winien zawiera¢ jednoznaczny zakres robot
budowlanych wykonanych przez kazdego z PodwykonawcOw wraz z zestawieniem kwot
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naleznych za ich wykonanie. Wykonawca musi udokumentowaé¢ zaptate 100%
naleznosci za wykonane roboty budowlane przez Podwykonawcow.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram robét
wykonywanych przez Podwykonawce/6w.

§8
Ubezpieczenia
Wykonawca posiada polise od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza zwigzang z przedmiotem zamodwienia na kwote, co najmniej
............... PLN, wystawiong przez ...........cccceiviiiiiineaea.., S€ri@ i numer
........................... zdatgwaznosciod ............coeeeee . dO

§9
Materiaty

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy powinny by¢
zakupione przez Wykonawce i odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatléw, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg przenoszaca europejskie normy zharmonizowane
lub aprobate techniczna.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci roboét, ktére nie byly
przewidziane umowg Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

4. Jezeli po przeprowadzeniu badan, o ktérych mowa w ust. 3, okaze sie, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie
robot jest zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§10
Opédznienie robot.

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, 0 kazdej okolicznosci mogace;j
powodowaé opo6znienie robdt budowlano-montazowych w chwili wystgpienia takiej
okolicznosci.

2. Jezeli nastgpi opOznienie, Wykonawca powinien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o
przyczynach i skutkach opéznienia. Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujgcych koniecznosc¢
jego sporzadzenia. Jezeli takie opOznienie wystgpi, obowigzkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postepu robo6t budowlano-montazowych w celu ich realizacji zgodnie z
umowa.

3. Jezeli, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpi opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy, ktére wg oceny Zamawiajacego, moze spowodowac niedotrzymanie
umownego terminu zakonczenia robot, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za
juz wykonane roboty budowlano-montazowe, jak réwniez nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstgpienia przez niego od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji okreslonej
powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych robét na podstawie 812, 813 i §14.
Z czynnosci odbioru powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktéry okresla¢ bedzie
procentowe wykonanie robdt budowlano-montazowych i na tej podstawie rozlicza sie
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie terenu
budowy z o0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatbw Wykonawcy, ktére Zamawiajgcy
uzna za zbedne.
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§11
Roboty zanikaj ace.

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania rob6t zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior
przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpic nie
pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2. Wykonanie rob6t, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg réwniez roboty budowlano-montazowe,
jezeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t przewiduje ich odbior
techniczny (miedzyoperacyjny).

§12

Odbiory.

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot,
ktérych ocena nie bylaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy,

2) rob6t czesciowych, po zakonczeniu zadah wynikajacych z harmonogramu robét w roku
2013 (stanowigcego zat. nr 4 do niniejszej umowy), ktére po protokélarnym odbiorze
przez Zamawiajagcego mogg by¢ podstawg do wystawiania przez Wykonawce faktury
czesciowe).

3) koncowy przedmiotu umowy - polegajacy na ocenie catosci wykonanych robot oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu umowy, a takze ustaleniu koncowego
wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym przed
zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze od daty odbioru czesciowego robot nie rozpoczyna sie
okres rekojmi i gwarancji, poniewaz odebrane czesciowo roboty pozostajg nadal pod
kontrolg Wykonawcy, a na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosc,
bo to Wykonawca jest nadal odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

3. Odbidér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokot.

4. Po zakonczeniu robét przewidzianych umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego
przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zbiér wszystkich
dokumentéw umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku

wykonywania umowy.

§13

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru ko  Acowego przedmiotu umowy.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru koncowego, a w szczegolnosci dziennika budowy, protokotow technicznych,
odbiorow miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentaciji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem
budowlanym oswiadczeh.

2. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob i sprawdzen, potwierdza kierownik budowy oraz powiadamia na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru
operat, o ktébrym mowa w 812 ust. 3 oraz wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

SP ZOZ Wojewoddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ptocku Strona 8z 16



TZPiz1-3813/01/RB/13

seuronisy

certification
1SO 8001

Certyfikat nr 028/P051/J

3. W ciggu siedmiu dni roboczych od zgloszenia zakonczenia wszystkich robét Inspektor
Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza osiggniecie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej,
a w szczegolnosci z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, Dokumentacjg projektowg
i pozwoleniem na budowe (jezeli jest wymagane) oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu,

3) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow
budowlanych z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

4) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego,

5) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania kohcowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru kohcowego Inspektor Nadzoru stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jezeli Inspektor
Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekazac
Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

4. Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazgda¢ wykonania pomiaréw
dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow, jesli wykazg one, ze pomiary
zasadnicze byly nieprawidtowe.

5. Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscia. Zamawiajacy
wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru osiggniecia gotowosci do odbioru.
O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajgcy zawiadamia uczestnikow odbioru.

6. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze. Zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu
przewidzianym do odbioru. Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest réGwnoznaczny
z protokotem odbioru opisanym w §14.

7. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 5 i 6 obcigzajgq
Wykonawce.

8§14
Czynno $ci odbioru ko Acowego przedmiotu Umowy.

1. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajacy mogg nha swoéj koszt korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcoOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych
od daty jego rozpoczecia.

2. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:

1) przedstawiciele Zamawiajgcego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Kierownicy poszczegoélnych robét branzowych,

5) Inspektor Nadzoru oraz inspektorzy nadzoru rob6t branzowych,

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

3. Nieobecnos¢ poszczegdlinych powotanych uczestnikbw w czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje czynnosci odbioru.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokot odbioru
koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot
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odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien
ten stanowi¢ bedzie date odbioru kohcowego.

5. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i
badan, Zamawiajgcy moze odmdéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki
umieszcza sie w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po
uzupetnieniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiagniecie
gotowosci do odbioru. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w
trybie ustalonym w 813 i §14.

6. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie, do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub zazadac ich usuniecia wyznaczajgc odpowiedni termin,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w 819 umowy oraz domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkéd powstatych na skutek op6znienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole
odbioru usuniecia wad.

§15
Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje u zytkowania.

1. Oprocz kompletu dokumentoéw przygotowanych zgodnie z zapisem 812 ust. 31813 ust. 2
umowy Wykonawca najpdzniej w dniu zakohczenia odbioru koncowego, jest
zobowigzany dostarczy¢ instrukcje uzytkowania i konserwacji obiektu oraz urzadzen
w nim zamontowanych. Wszystkie w/w dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku
polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za
szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§16
Okres gwarancji jako $ci i r ekojmi.

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na nastepujgce okresy gwarancyjne:
a) okres ...... m-cy, w odniesieniu do wykonanych robét budowlano - montazowych,
b) okres okreslony w gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krétszy niz 1 rok

w odniesieniu do urzadzen oraz wyposazenia.

2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét budowlanych. Okres
rekojmi wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia zakonczenia robdt potwierdzonego
bezusterkowym koncowym odbiorem robét budowlanych.

3. Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawiajgcego za halezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad
nadajgcych sie do usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego rozpoczyna sie
okres gwarancji wylgcznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych stwierdzono wady, okres gwarancji

SP ZOZ Wojewoddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ptocku Strona 10z 16



TZPiz1-3813/01/RB/13

seuronisy

certification
1SO 8001

Certyfikat nr 028/P051/J

rozpoczyna sie dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania za

nalezycie wykonane.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady
na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wady we wiasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt
Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji jakosci.

5. O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 7 dni od ich ujawnienia.

6. Za szkode powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych
wadach w przedmiocie umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

7. Ustala sie, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku w okresie wiosenno-letnim
beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika Obiektu.

8. Wady w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni, chyba, ze z powoddéw technologicznych
wymagany bedzie okres diuzszy, ktéry zostanie ustalony z Zamawiajacym. Usuniecie
wad Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym w 814 ust.7.

9. Przed uplywem okresu gwarancji jakosci Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

10. Protokdt odbioru gwarancyjnego bez zastrzezenh jest podstawg do zwolnienia po
uptywie okresu gwarancji jakosci pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§17

Zabezpieczenie nale zytego wykonania Umowy.

1. Zgodnie z przepisem art. 150 Ustawy Prawo Zamowiehn Publicznych, Wykonawca
zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci ..... % warto $ci wynagrodzenia brutto  okreslonego w § 3, co stanowi
Kwote: ....oooviiiiiii i, ZE(SIOWNIE: . ).

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawce zgodnie
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych nie pdzniej niz w dniu podpisania
umowy.

3. Zamawiajacy zwrOci zabezpieczenie w terminie do 30 dni od wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, w wysokosci 30 % wartosci
zabezpieczenia, zostanie zwrocona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad
nadajgcych sie do usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposéb
nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie do 30 dni od daty
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania catego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady,
tj. pozostalej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo
zaméwien publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie
w petnej wysokosci do czasu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad, a po
usunieciu wad odpowiednio uzupetnic zabezpieczenie okresu gwarancji jakosci
(odnosnie terminu i zakresu).
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5. W przypadku gdyby Wykonawca nie wypetnit obowigzku okreslonego w 8§ 17 ust. 4 pkt 2,
Zamawiajacy zatrzyma czes¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiadajaca
wysokosci wymaganego uzupetnienia zabezpieczenia na okres rekojmi.

6. W przypadku gdy termin rekojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly
usuniete wady, rozpoczat swoj bieg na nowo, Wykonawca zobowigzany jest uzupetnic
odpowiednio zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (odnosnie terminu i zakresu).

7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bedg one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

§18
Faktury.

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie
dwdch faktur VAT po 50% wartosci umowy:

1) Wynagrodzenie za roboty wykonane w roku 2013 ptatne na podstawie czesciowej
faktury VAT w wysokosci nie wiekszej jak 50% wartosci umowy, wystawiona
najp6zniej do dnia 10 grudnia 2013 r. Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie
protokot odbioru rob6t podpisany przez Kierownika robot i potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru i Inspektoréw branzowych oraz Zamawiajgcego.

2) Wynagrodzenie za roboty wykonane w roku 2014 platne na podstawie koncowej
faktury VAT w wysokosci wynikajgcej z réznicy wartosci umowy a zaptaconej faktury
VAT za roboty wykonane w roku 2013. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest
catkowite wykonanie robét okreslonych niniejsza umowg oraz odbiér przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego na podstawie koncowego protokotu odbioru robot
podpisanego przez Kierownika robét i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i
Inspektoréow branzowych.

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad
nadajgcych sie do usuniecia, fakturowanie koncowe zostanie, wedlug wyboru
Zamawiajgcego, wstrzymane do czasu skutecznego usuniecia wad i uznania przedmiotu
umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonane pod warunkiem wptaty na
konto depozytowe Zamawiajgcego lub wstrzymanie wyptaty z faktury Wykonawcy, kwoty
stanowigcej rownowartos¢ kosztu usuniecia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru
i zaakceptowanego przez Zamawiajacego i Wykonawce. Kwota ta zostanie zwrécona
(wyptacona) Wykonawcy w terminie do 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia wad i uznania przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajgcych sie do usuniecia, ktére
nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, faktura
koncowa bedzie uwzglednia¢ ewentualne obnizenie wynagrodzenia obliczone przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez strony.

4. Zaptata wynagrodzenia, nastepowac bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy,
wskazany przez Wykonawce na wystawionej prawidtowo fakturze, w terminie do 30 dni
od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktur VAT.

5. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozyciji
przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci,
Wykonawca nie moze przenieS¢ na osobe trzecig wierzytelnosci przystugujacych mu
wzgledem Zamawiajgcego, a wynikajacych z niniejszej umowy. Czynnos$é prawna
dokonana bez tej zgody jest niewazna, co stanowi konsekwencje postanowien art. 54
ust. 51 6 ustawy z dnia 15 kwietnia o dziatalnosci leczniczej (Dz. U.Nr 112, poz. 654,
zm Dz. U. z 2012 r. poz. 742).
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§19
Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opoéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 3 za kazdy dzien opdznienia, po uptywie terminu okreslonego
w 82 ust. 1,

2) za opdznienie w usunieciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w 8§ 3 za kazdy dzieh opdznienia, liczac od ustalonego terminu usuniecia wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 3 .

3. Z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci
wyszczegOlnionych w art.145 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkdd, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionych szkéd, na zasadach ogolnych.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

§20
Odpowiedzialno $é€.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy w stosunku do Zamawiajacego jak i oséb trzecich i ich
majatku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniem oséb i podmiotéw, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegolnosci:

1) za odpowiednie wykonanie robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie,
metody realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na
terenie budowy,

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecehn urzedowych,
przepisdw prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robdt naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolnosci praw patentowych i innych praw wiasnosci przemystowej, praw
autorskich i1 autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego
tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu
budowy, materiatbw, maszyn i urzadzeh udostepnionych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen whasciwych
organdw nadzoru lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktérych pozwolenie moze byé
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie,
w jakim te zastrzezenia dotyczg obiektu, za wyjatkiem tych, ktére dotyczg praw do
posiadania nieruchomosci, na ktdrej realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds.
odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb robét, materiatdw,
obiektu, Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zgdanie
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Zamawiajgcego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki
zmierzajgce do wyjasnienia lub usuniecia tych zastrzezeh, w tym niezwtocznie podjaé na
wiasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np.
udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przediozyé potrzebne dokumenty
i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania os6b, z pomocg ktérych wykonuje
przedmiot umowy, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za
wiasne dzieto.

§21
Wykonanie robét odmiennie ni  z w projekcie.

1. Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowac¢ zmiany w sposobie realizacji robét
objetych umowsg inaczej niz to przewiduje dokumentacja projektowa, albo zastosowac
inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiany te nie wplyng na trwatos¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania umowy, jak tez na zwiekszenie kosztow
eksploatacji obiektu. Zmiany te nie moga naruszac przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczegOlnosci przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda
akceptowane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcOw i materiatow
ekologicznych, korzystnych dla srodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego
i uzyskac jego pisemng akceptacije.

3. Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany dokumentaciji projektowej,
Wykonawca dokonuje je na whasny koszt z zachowaniem przepiséw wynikajgcych
z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4. Jezeli dokumentacja projektowa zmieniona przez Wykonawce w wyniku wprowadzenia
nowych rozwigzan bedzie posiadata wady lub btedy rachunkowe, Wykonawca poprawi
dokumentacje na wkasny koszt i w terminie uzgodnionym przez strony.

5. Wprowadzenie robo6t zamiennych moze by¢ dokonane po przygotowaniu:

a) opisu zmiany,

b) uzasadnienia zmiany,

¢) kosztu zmiany i sposobu jego obliczenia,

d) wptywu zmiany na wysokosé wynagrodzenia,
e) wplywu zmiany na termin zakonczenia umowy,
f) aneksu do umowy.

§22
Zmiana wynagrodzenia.

1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowieniami § 21
Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostkowa okreslona
w ofercie, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieniami § 21, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego cene jednostkowg tych robot wyliczong metodg szczegotowg
opisang w postanowieniach Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr
130, poz. 1389) z uwzglednieniem cen czynnikébw cenotwdrczych nie wyzszych od
okreslonych przez Wykonawce w ofercie.

3. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego
bedzie nieuzasadniona Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych
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wyliczeniach. W przypadku rozbieznosci stanowisk, co do wysokosci ceny w ten sposéb
ustalonej, strony obowigzane sg do zatatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemnej
w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.

§23
Zmiana Umowy.

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy z wyjatkiem nizej
wymienionych przypadkdw:

1) zmiana 0sOb przewidzianych do realizacji zaméwienia i okreslonych w ofercie
Wykonawcy, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmiana ww. 0séb
moze nastgpi¢ tylko i wylacznie na osoby spetniajagce warunki okreslone przez
Zamawiajacego w Rozdziale 8 SIWZ.

2) zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach:

a) zwioki Zamawiajgcego w:
= przekazaniu terenu budowy,
» przekazaniu dokumentéw budowy, do ktérych dostarczenia zamawiajacy
byt zobowigzany,
» przekazaniu dokumentéw zamiennych budowy lub usuniecia wad
w dostarczonej dokumentaciji,
»= zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych umowg
b) jakiegokolwiek op6znienia lub przeszkody spowodowanej przez lub dajacej sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu, lub innemu podmiotowi, zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,
c) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego,
d) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,
e) szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
f) zmian dokumentacji projektowej,
g) sity wyzszej

3) zmiana wynagrodzenia w przypadku wykonania robét odmiennie niz w projekcie, na
zasadach okreslonych w § 21 22.

4) Pozostate zmiany:

a) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci.
b) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Zmiany Umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej, w postaci aneksu

do umowy podpisanego przez strony.

§24
Odst gpienie od Umowy.
1. Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach w niej wskazanych

i okreslonych w przepisach prawa.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajgcy w tym przypadku moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia w formie pienieznej naleznego mu
Z tytutu wykonania czesci umowy do momentu odstgpienia od jej realizaciji.

2) opodznienia przez Wykonawce rozpoczecia robdét budowlanych lub opdznienia do
termindbw wynikajacych z harmonogramu o 30 dni, ktére powoduje niemoznosé
ukonczenia robot w okreslonym terminie.

3) wykonywania przez Wykonawce rob6t budowlanych z naruszeniem umowy,
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3. Odstgpienie od umowy, okreslone w ust. 2 punkt 1 nie rodzi skutkbw w postaci
Zzobowigzania Zamawiajacego do zaptaty kary umowne;j.
4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robét w toku, na
dzien odstgpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych robo6t w uzgodnionym zakresie, na koszt strony,
Z powodu ktérej odstgpiono od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
terenie budowy jest niezbedne,
4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robot
zabezpieczajacych.
5. Do odbioru robdt w toku i rob6t zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie przepisy
0 odbiorze.
6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§25
Postanowienia ré6 zne.

1. Strony podejmg starania w celu polubownego rozstrzygniecia ewentualnych sporow
powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z umowy, na drodze bezposrednich negocjaciji.
Jesli po przeprowadzonych negocjacjach, Strony nie sg w stanie polubownie
rozstrzygnaé sporu, to kazda ze Stron moze poddaé spoOr rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego wedtug siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamodwieh publicznych i Prawa budowlanego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

4. Zalgczniki:
nr 1: Projekt budowlany — 1 egzemplarz,
nr 2: Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 1 egzemplarz,
nr 3: Oferta Wykonawcy (formularz oferty + kosztorys + wykaz stawek i narzutéw) - 1 egzemplarz.
nr 4;: Harmonogram realizacji robét.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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