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I. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

1.1 Zlecenie inwestora– VII 2009. 

1.2 UpowaŜnienie inwestora dla „A Plus”. 

1.3 Podkład sytuacyjno-wysokościowy 1: 500 dla celów projektowych. 

1.4 Decyzja nr 66/09 o warunkach zabudowy. 

1.5 Dokument stwierdzający prawo inwestora do terenu – oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

1.6 Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

1.7 Uzgodnienia robocze. 

1.8 Przepisy i normatywy projektowania. 

 

II. OPIS OGÓLNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt częściowej rozbiórki, a następnie przebudowy budynku 

garaŜowego zlokalizowanego w Sierpcu przy ulicy Braci Tułodzieckich 19 na działce ewidencyjnej nr 

2774/2. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI (TERENU) 

2.1 W chwili obecnej w północnej części działki znajduje się budynek garaŜowy, którego rozbudowa jest 

przedmiotem projektu oraz wiata samochodowa przy południowej granicy, budynek garaŜowy przy 

wschodniej granicy działki. 

2.2 Powierzchnia działki jest całkowicie utwardzona, pokryta płytami betonowymi, które częściowo uległy 

zniszczeniu. Widoczne są liczne wykruszenia i zniszczenia betonu. 

2.3 Działka obsługiwana jest od strony ulicy Braci Tułodzieckich. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI (TERENU) 

3.1 W ramach projektu przewidziano realizację nowych utwardzeń, które zastąpią zniszczoną nawierzchnię. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI (TERENU) 

4.1 Powierzchnia zabudowana (po wykonaniu inwestycji) =      ok. 206m2  (około 25% pow. działki) 

4.2 Powierzchnia działki    =           około 820m2 

5. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 

5.1 Działka zlokalizowana jest w miejscu nie objętym ochroną konserwatorską. 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

6.1 Brak wpływu. 

7. INFORMACJE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROśENIACH DLA ŚRODOWISKA 

7.1 Planowane prace rozbiórkowe nie mają wpływu na środowisko. 
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7.2 Projektowana inwestycja oraz jej bezpośrednie otoczenie aktualnie  jak i po jej realizacji nie stwarza 

Ŝadnego zagroŜenia dla środowiska zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. 

8. INNE INFORMACJE (WYNIKAJĄCE Z CHARAKTERU I SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO) 

8.1 Projektowana rozbiórka oraz przebudowa obiektu posiada prosty stopień skomplikowania. Projektowana 

inwestycja zarówno w funkcji jak i rozwiązaniach konstrukcyjnych opiera się na rozwiązaniach 

standardowych. Elementy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne.  

8.2 W ramach projektu zamiennego zgodnie z ustaleniami z inwestorem dokonano następujących zmian: 

a) Zaplanowano rozbiórkę wschodniego skrzydła budynku mieszczącego mniejsze pomieszczenia 

garaŜowe oraz niewielkiej przybudówki gospodarczej przylegającej do budynku od zachodu. 

b) Zaplanowano przebudowę pozostałej części budynku w celu dostosowania do wymogów i potrzeb 

uŜytkownika. 

c) Przewidziano wymianę pokrycia dachowego i likwidacji wewnętrznych ścianek działowych. 

 

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI 

III. OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI 

1. UWAGA: PRACE ROZBIÓRKOWE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE POD STAŁYM NADZOREM PRZEZ OSOBY 

POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE. PRACOWNICY DOPUSZCZENI DO PRAC 

ROZBIÓRKOWYCH MUSZĄ BYĆ PRZESZKOLENI POD WZGLĘDEM BHP I PPOś i WYPOSAśENI W 

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ. 

2. PODCZAS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NALEśY SIĘ BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ DO: 

2.1 Przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401); 

2.2 Warunków technicznych prowadzenia i odbioru robót budowlano – montaŜowych oraz rozbiórkowych, a 

takŜe wszelkich innych obowiązujących w tym zakresie; 

2.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; 

2.4 Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

3.1 Przy wykonywaniu rozbiórki naleŜy prowadzić roboty w następującej kolejności: 

a) zabezpieczenie i właściwe oznakowanie terenu; 

b) rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych; 

c) rozbiórka poszycia dachu; 

d) rozbiórka konstrukcji stropodachu; 

e) rozbiórka ścianek działowych; 

f) rozbiórka ścian konstrukcyjnych zewnętrznych za wyjątkiem ściany przylegającej do zachodniej 

części budynku, która to część nie podlega rozbiórce; 
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g) usunięcie ścian fundamentowych za wyjątkiem fundamentów pod ścianą przylegającą do zachodniej 

części budynku, która to część nie podlega rozbiórce; 

h) usunięcie pozostałości warstwy fundamentów. 

4. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE - ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU 

4.1 Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, czyli: 

a) oznakować miejsce wykonywania robót rozbiórkowych; 

b) zaopatrzyć teren budowy w narzędzia, sprzęt, urządzenia do rozbiórki i usuwania z budynku 

materiałów z rozbiórki; 

c) zaopatrzyć plac rozbiórki w pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne; 

d) zaopatrzyć obiekt w znaki i napisy ostrzegawcze; 

e) zaznajomić załogę z rodzajem i zakresem robót oraz kolejnością robót; 

f) przejazdy i przejścia w zasięgu robót rozbiórkowych zabezpieczyć w odpowiedni sposób; 

g) oczyścić terenu przed budynkiem; 

h) oczyścić wnętrze budynku - usunięcie elementów istniejącego wyposaŜenia, maszyn, sprzętu i itp.; 

i) wyznaczyć pas terenu do 4 m od budynku z zakazem przebywania. 

4.2 Prac na wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. ZaleŜnie od warunków 

rozbiórkę wykonuje się ręcznie (uŜywając młotów i kilofów) albo mechanicznie – uŜywając młotów 

elektrycznych i pneumatycznych oraz pił tarczowych. Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenie 

elementów Ŝelbetowych tnie się palnikami acetylenowymi i szlifierkami kątowymi. 

4.3 Prace rozbiórkowe naleŜy planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać materiały nadające się do 

ponownego uŜycia. Te, które będą wykorzystane, trzeba posegregować i zabezpieczyć przed 

zniszczeniem.  

4.4 Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranej części obiektu i 

części przyległej oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 

stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

4.5 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu 

przez wiatr, jest zabronione. Roboty naleŜy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 

m/s. 

4.6 W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 

powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

4.7 W czasie rozbiórki: 

a) nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub podcinanie, 

b) naleŜy stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

c) naleŜy stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

d) naleŜy stosować środki zabezpieczające pracowników. 
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5. ROZBIÓRKA URZĄDZEŃ I SIECI INSTALACYJNYCH 

5.1 Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych moŜna przystąpić po stwierdzeniu, Ŝe wszystkie instalacje 

zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników odpowiednich instytucji oraz okazaniu 

odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się 

poza obrębem robót budowlanych. 

5.2 DemontaŜu instalacji powinien dokonać wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia instalacyjne. 

5.3 Roboty rozbiórkowe naleŜy rozpocząć od demontaŜu armatury, aparatów itp. Po demontaŜu wszystkich 

urządzeń instalacyjnych w budynkach przystępuje się do demontaŜu sieci instalacyjnych.  

6. ROZBIÓRKA POSZYCIA DACHU 

6.1 Etap rozbiórki oznaczono na niŜej zamieszczonych rysunkach kolorem czerwonym. Nie dopuszcza się 

rozbiórki na tym etapie innych elementów niŜ oznaczone na rysunkach. 

6.2 Pierwszą czynnością niezaleŜnie od pokrycia jest zdemontowanie rur spustowych, rynien oraz wszelkich 

obróbek blacharskich.  

6.3 Pokrycie rozbiera się od kalenicy do dołu połaci. Pokrycie z papy moŜna przecinać ostrym noŜem, 

odrywając od poszycia, zwijać w rulony i układać na ziemi. Po zdjęciu pokrycia usuwa się poszycie z łat lub 

desek. 

 

6.4 Elewacja północna  – etap demontaŜu pokrycia dachowego (rys. powyŜej). 

7. ROZBIÓRKA STROPODACHU 

7.1 Przed przystąpieniem do rozbiórki stropu naleŜy dokładnie go zbadać w celu ustalenia czy któryś z 

elementów podparcia i kotwienia stropu w ścianie nie grozi zawaleniem. W przypadku stwierdzenia 

wątpliwości co do bezpieczeństwa konstrukcji fragment taki trzeba podstemplować lub w inny sposób 

zabezpieczyć.  

7.2 Po odkryciu całości konstrukcji naleŜy kolejno wycinać fragmenty stropu pasami o szerokości 1m zgodnie z 

kierunkiem podparcia. Następnie naleŜy wystemplować odcięty w ten sposób fragment stropu w miejscach 

podparcia i odciąć poziomo tak odseparowany strop od ścian nośnych (odcięcie od podpór celem 

demontaŜu). Wycinać kolejno fragmenty stropu pasami o szerokości 1m. 

7.3 DemontaŜ rozpocząć od ściany wschodniej i posuwać się prostopadle w kierunku części budynku 

przeznaczonej do zachowania. 

7.4 Całość prac rozbiórkowych prowadzić pasami postępując z godnie z opisanym schematem. Kolejność 

rozbiórki oznaczono na rysunku cyframi i kolorem zielonym. 
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7.5 W miejscu wspólnej ściany z częścią budynku do zachowania wzmocnić ją celem zabezpieczenia przed 

wybrzuszeniem i zawaleniem. Ścianę do ewentualnego wzmocnienia oznaczono na rysunku kolorem 

czerwonym. 

7.6 Rzut parteru z oznaczoną ścianą do wzmocnienia na czas demontaŜu stropodachu (rys. poniŜej). 

 

8. ROZBIÓRKA ŚCIAN DZIAŁOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH PARTERU 

8.1 W pierwszej kolejności naleŜy rozebrać ściany działowe parteru oznaczone kolorem zielonym. 

8.2 Po rozbiórce elementów ścian działowych przystąpić do rozbiórki zewnętrznych ścian nośnych parteru 

oznaczonych kolorem niebieskim. 

8.3 Po wykonaniu rozbiórek ścian do wys.ok.1,5m nad poziom posadzki wybić stolarkę okienną i drzwiową. 

8.4 Rozbiórki ścian prowadzić sukcesywnie idąc od góry, nie wycinać fragmentów murów. Dopuszcza się 

wycięcia fragmentu murów w miejscach nadproŜy okiennych i drzwiowych. 

8.5 Gruz i pozostałe elementy z rozbiórki naleŜy składować na terenie do tego wyznaczonym, skąd nastąpi ich 

wywóz do utylizacji. 

8.6 Ścianę przylegające do podlegającej zachowaniu części budynku wzmocnić aby rozbiórka nie naruszyła 

stateczności  budynku.  

8.7 Po demontaŜu ścian znajdujących się na parterze moŜna przystąpić do rozbiórki posadowienia budynku. 
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9. ROZBIÓRKA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

9.1 Do rozbiórki ścian fundamentowych przystąpić dopiero po dokonaniu kompletnego demontaŜu ścian 

parteru i zabezpieczeniu ściany przylegającej do zachowanej części budynku oraz stwierdzeniu, Ŝe ściany 

nie groŜą zawaleniem z uwagi na utratę stateczności. 

9.2 Gruz i pozostałe elementy z rozbiórki naleŜy składować na terenie do tego wyznaczonym, skąd nastąpi ich 

wywóz do utylizacji. 

10. ROBOTY PORZĄDKUJĄCE 

10.1 Po dokonaniu rozbiórki fundamentów naleŜy dokonać wykopów celem demontaŜu pozostałości przyłączy. 

10.2 Po zakończeniu rozbiórek wykonać zasypki gruzem drobnoziarnistym i miałkim oraz ziemią z odkładu. 

10.3 Teren wyrównać i uporządkować.  

11. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

11.1 Na działce zlokalizowana jest wiata samochodowa przylegająca do południowej granicy działki oraz 

budynek garaŜowy przylegający do wschodniej granicy działki. 

12. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA W PROCESIE ROZBIÓRKI 

12.1 W czasie realizacji zadania zagroŜenia wystąpić mogą podczas wykonywania następujących robót:  

a) prac związanych z rozbiórką stropodachu i jego pokrycia, 

b) prac z uŜyciem samojezdnych maszyn budowlanych: koparek, ładowarek, samochodów do 

transportu itp. 

13. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW 

13.1 Przed rozpoczęciem robót budowlanych instruktaŜ pracowników przeprowadzony zostanie w oparciu o 

rozporządzenie z dn. 06.02.2003. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych” (D.U. Nr 47 poz. 401.). 
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14. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

14.1 Do środków technicznych zapobiegających ewentualnym niebezpieczeństwom zaliczyć naleŜy: 

a) ogrodzenie placu budowy zapobiegające dostępowi osób nie biorących udziału w procesie realizacji, 

b) stosowanie odzieŜy ochronnej, 

c) uŜywanie narzędzi i materiałów posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania, 

d) usytuowanie na terenie budowy miejsca ze sprzętem do ochrony przeciwpoŜarowej, 

e) właściwe oznakowane i zabezpieczone punkty poboru energii elektrycznej, 

f) zorganizowanie odpowiedniego miejsca dla przebierania się pracowników, spoŜywania posiłków, 

załatwiania potrzeb fizjologicznych. 

14.2 Do środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom zaliczyć naleŜy: 

a) instruktaŜ pracowników przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt.18.1, 

b) dopuszczenie do pracy jedynie osób posiadających odpowiednie badania lekarskie, 

c) wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem określanym dla pracowników na bieŜąco na początku 

kaŜdego dnia. 

15. ŚRODKI ZABEZPIECZENIA ŚRODOWISKA PRZED EMISJĄ ODPADÓW, HAŁASU I ZAPYLENIA 

15.1 W celu zabezpieczenia środowiska naturalnego oraz sąsiadującej z terenem zabudowy przed negatywnym 

wpływem emisji hałasu i zapylenia, Wykonawca winien stosować następujące środki ochrony: 

a) stosowanie ekranów ochronnych; 

b) zraszanie miejsc prowadzenia robót; 

c) zmywanie środków transportowych oraz dróg dojazdowych; 

d) systematyczny odwóz materii z rozbiórek. 

16. UWAGA 

16.1 Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie naleŜy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i 

silnego wiatru. 

16.2 Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób 

odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. 

16.3 ROBOTY PROWADZIĆ POD KIEROWNICTWEM OSOBY POSIADAJĄCEJ WŁAŚCIWE 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE. W CZASIE PROWADZENIA PRAC ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA 

OSTROśNOŚĆ. 



 

  

  
9 | S t r o n a  

 
 

*  PRAWA  AUTORSKIE  ZASTRZEŻONE  *                        Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych ( Dz. U. z dnia 23 lutego 1997  ) jakiekolwiek wykorzystanie tego opracowania bez zgody autora jest niedopuszczalne. 

 
 

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY 
  

IV. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU. 

1. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU: 

1.1 powierzchnia zabudowy  = 86,5m2 

1.2 powierzchnia uŜytkowa  = 73,1m2 

1.3 powierzchnia całkowita  = 73,1m2 

1.4 kubatura    = 249,1m3 

2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

2.1 Projektowane pomieszczenia i powierzchnie mają następujące wielkości: 

0.1 GaraŜ 1   = 36,86m2 

0.2 GaraŜ 2   = 36,20m2 

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU (dostosowana do krajobrazu i otaczającej zabudowy) 

3.1 Budynek po rozbiórce wskazanych części i przebudowie ma formę jednolitej prostopadłościennej bryły. 

3.2 Budynek został przekryty jednospadowym dachem ze spadkiem w kierunku granicy działki. 

3.3 Nowe otwory okienne dostosowano kształtem i rozmieszczeniem do otworów istniejących. 

3.4 W elewacji frontowej umieszczono symetrycznie drugie wrota garaŜowe. 

V. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. 

1. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE. 

1.1 Układ konstrukcyjny budynku stanowi konstrukcję tradycyjną o podłuŜnym układzie ścian nośnych. 

1.2 Zastosowano stalową konstrukcję nośną przekrycia dachowego. 

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

2.1 Jako podstawowe rozwiązanie dla ścian zewnętrznych przyjęto ścianę z bloczków gazobetonowych 

(siporeks) o grubości 24 cm  wykończoną wyprawą mineralną. 

VI. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ OBIEKT 

1. WYMOGI UśYTKOWE OBIEKTU - ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE. 

1.1 instalacje wewnętrzne – istniejąca 

1.2 sieci zewnętrzne –  istniejąca 

2. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ZAWARTYCH W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

1.1 Maksymalna powierzchnia zabudowy - zgodnie ze stanem istniejącym plus do 50m2 powierzchni 

rozbudowy (Następuje rozbudowa w postaci drugiego pomieszczenia garaŜowego o  41,24m2.). 

1.2 Powierzchnia biologicznie czynna - zgodnie ze stanem istniejącym minus do 150m2 powierzchni 

rozbudowy, dojścia, dojazdu. ( Inwestycja ma pozytywny wpływ na powierzchnię biologicznie czynną.-

rozbiórka części garaŜy i w tym miejscu utwardzenia „zielone”). 

1.3 W zakresie zabudowy: 

a) wysokość budynku - 1 kondygnacja nadziemna (Rozbudowa odbywa się na poziomie 1 kondygnacji.); 

b) szerokość elewacji frontowej – nie dotyczy, obiekt zlokalizowany w głębi działki; 
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c) wysokość gzymsu – nie przekraczająca 3m od poziomu terenu (wysokość gzymsu – 2,52m); 

d) wysokość kalenicy - nie przekraczająca 4m od poziomu terenu (wysokość kalenicy – 3,26m); 

e) kierunek głównej kalenicy dachu – dowolny (kalenica równoległa do granicy działki); 

f) dach budynku – dowolny (dach jednospadowy). 

1.4 Obsługa komunikacyjna terenu zgodnie ze stanem istniejącym od ul. Braci Tułodzieckich, ulicy dojazdowej, 

oznaczonej na załączniku graficznym symbolem KD 1/1 poprzez działkę o nr ew. 2774/1 (Projekt nie 

ingeruje w istniejącą obsługę komunikacyjną działki.). 

VII. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW  BUDOWLANYCH 

1. FUNDAMENTY 

1.1 Fundamenty pod przebudowywaną częścią zaprojektowano jako ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe z 

betonu B 20 zbrojonego stalą A-O i A-II na podłoŜu z chudego betonu B7,5. Wykonanie i profilowanie 

wykopu pod fundamenty oraz podkład betonowy wykonać ręcznie. Wymiary i układ ław przedstawiono na 

rysunku fundamentów. 

UWAGA: W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na przewarstwienia lub soczewki gruntów nienośnych 
naleŜy je wybrać i zastąpić chudym betonem lub pospółką. Podobnie naleŜy postąpić w przypadku 
spulchnienia gruntu wodami opadowymi w otwartym wykopie. Z tego powodu podłoŜa z chudego betonu 
naleŜy wykonać niezwłocznie po wykonaniu wykopów, tzn. po ostatecznym ręcznym wyprofilowaniu dna 
wykopu pod ławy. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę aby nie przekopać wykopu przy robotach 
wykonywanych sprzętem mechanicznym. 

2. IZOLACJE POZIOME I PIONOWE 

2.1 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian fundamentów wykonać poprzez smarowanie Abizolem R+P lub 

dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Izolacje przeciwwilgociowe poziome wykonać na warstwie chudego 

betonu o gr. około 10 cm z 2 warstw papy klejonej na gorąco. Izolacje przeciwwilgociowe poziome stanu 

„0” (2xpapa) powiązane z izolacją główki ścian fundamentowych. 

3. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: 

3.1 Ściany konstrukcyjne parteru wykonać jako jednowarstwowe z bloczków gazobetonowych o gr. 24 cm 

wymurowanych na zaprawie cementowo wapiennej i wykończonych wyprawą mineralną. 

3.2 Ściany fundamentowe wykonać z betonu monolitycznego B15 o grubości 24 cm. 

4. SŁUPY, PODCIĄGI, NADPROśA ITP. ... 

4.1 NadproŜa drzwiowe i okienne w ścianach zewnętrznych wykonać z belek Ŝelbetowych typu L19 wg 

oznaczeń na rysunkach oraz zgodnie z rysunkiem konstrukcji. 

  

Belka nadproŜowa L19 
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5. STROPODACH 

5.1 Stropodach nad przebudowaną częścią wykonać na konstrukcji stalowej wg rysunku konstrukcyjnego 

stropodachu oraz przekroju budynku.  

5.2 Zastosować belki dwuteowe I180 o przekroju 180mm x 82mm oraz kątowniki o wymiarach 50mm x 50mm . 

5.3 Pokrycie stanowić będzie blacha trapezowa samonośna profilowana wg wzoru i kolorystyki określonej 

przez Inwestora ( proponowana T55). 

 

 

5.4 W celu zachowania jednolitego charakteru obiektu zastosować pokrycie stropodachu blachą trapezową 

nad całym budynkiem. 

6. KOMINY 

6.1 Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane w systemie Schiedel wyprowadzono ponad dach na 

wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. 

7. STOLARKA OKIENNA 

7.1 Stolarka okienna wg kolorystki i podziałów ustalonych z Inwestorem.  

8. STOLARKA DRZWIOWA 

8.1 Stolarka drzwiowa wg kolorystki i podziałów ustalonych z Inwestorem. 

8.2 Proponowana wymiana istniejących wrót garaŜowych na jednakowe z wrotami obsadzonymi w nowej 

części. 

9. ELEMENTY  WYKOŃCZENIOWE 

9.1 Posadzki według opisów na rzutach i przekroju oraz ustaleń z inwestorem. 

9.2 Tynki (tynki mineralne barwione w masie) kolorystyka wg ustaleń z inwestorem.  

9.3 Ściany malowane emulsyjne wg ustaleń z inwestorem. 

VIII. ELEWACJE 

1. Tynki. 

1.1 Tynki mineralne barwione na siatce z włókien szklanych. 

2. Fasady. 

2.1 Ściany zewnętrzne wykończone wyprawami mineralnymi barwionymi Atlas lub innymi, ewentualnie 

wykończone masami białymi i malowane. 
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3. Malowanie stolarki. 

3.1 Wykończenie fabryczne. 

4. Obróbki blacharskie. 

4.1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Rynny fi 12 i rury spustowe fi 10 z tworzyw sztucznych w kolorze 

szarym. W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą rynny i rury spustowe. Odprowadzają one wodę 

opadową i topniejący śnieg poza obrys budynku. Rynny biegną wzdłuŜ okapu dachu, zbierając wodę z jego 

połaci. Z rynien woda spływa do pionowych rur spustowych, a stamtąd jest odprowadzana do studzienek 

lub do kanalizacji, ewentualnie na działkę - w odpowiedniej odległości od budynku.  
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IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA WYNIKAJĄCA ZE SPECYFIKI 

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

1. Dane ogólne. 

1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

Zamierzenie budowlane obejmuje: 

a) Przebudowę zachowanej części budynku garaŜowego nadającą mu jednolity charakter. 

b) Zmianę pokrycia stropodachu. 

c) Wymianę utwardzenia na powierzchni działki. 

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

a) W rejonie prowadzenia robót budowlanych zlokalizowana jest wiata samochodowa oraz 

budynek garaŜowy. 

1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

a) Podczas prowadzenia budowy nie nastąpi zagroŜenie ludzi. 

1.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Niedopuszczalne jest: 

a) obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych 

wymaganych odrębnymi przepisami, 

b) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 

c) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu, 

d) odtłuszczanie  i  czyszczenie  powierzchni  maszyn  roboczych  benzyną etylizowaną lub 

innymi rozpuszczalnikami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych lub 

wybuchowych. 

1.5 Do obowiązków Inwestora naleŜy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności m. in. objęcia kierownictwa budowy przez Kierownika budowy 

oraz opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.6 Kierownik budowy jest obowiązany: 

a) w oparciu o niniejsze opracowanie sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, 

b) przedłoŜyć Inwestorowi oświadczenie stwierdzające sporządzenie ww. planu oraz przyjęcie obowiązku 

kierowania budową, które Inwestor jest zobowiązany przedłoŜyć w organie administracji architektoniczno-

budowlanej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, 

c) prowadzić dziennik budowy, 
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d) umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

e) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy. 

1.7 Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych pracownicy winni być 

przeszkoleni w zakresie zagadnień BHP. 

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych 

2.1 Roboty ziemne naleŜy prowadzić z uwzględnieniem istniejących instalacji podziemnych, a prace w ich 

obrębie prowadzić pod nadzorem kierownika budowy i przedstawicieli odpowiednich jednostek 

organizacyjnych do której dane urządzenie naleŜy. W odległościach mniejszych niŜ 0,5 m od istniejących 

instalacji prowadzić ręcznie, bez uŜycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach. 

2.2 Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie 

tablice ostrzegające. 

2.3 Wykopy powinny być wygrodzone barierkami, w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

2.4 W kaŜdej fazie robót pracownicy znajdujący się w wykopie powinni być chronieni przed skutkami 

obsunięcia się mas ziemnych. 

2.5 Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu. 

2.6 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów naleŜy przestrzegać szczególnych warunków bezpieczeństwa 

związanych z pracą i obsługą maszyn, które stanowią zagroŜenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących 

się w pobliŜu; naleŜy wyznaczyć w terenie strefę zagroŜenia, dostosowaną do uŜytego sprzętu, 

2.7 Koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów. 

2.8 Samochody dla wywozu urobku powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem 

koparki. 

2.9 Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego. 

2.10 W przypadku konieczności dokonania prac w pobliŜu pracujących maszyn naleŜy je bezwzględnie 

wyłączyć. 

2.11 Schodzić i wchodzić do wykopów moŜna jedynie po drabinkach lub schodniach. 

2.12 Zachować wymagane odległości składowanego gruntu od krawędzi wykopu (3m - dla gruntów 

przepuszczalnych i 5m - dla gruntów nieprzepuszczalnych). 

2.13 Niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy 

wykopach nieumocnionych. 

2.14 Wykopy naleŜy zabezpieczać przed zalewaniem przez wody powierzchniowe. 

2.15 Deskowania rozbiera się warstwami szerokości 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w miarę rozbierania 

ścian. 

2.16 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne naleŜy roboty przerwać i 

powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski. 
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2.17 W przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty budowlane 

przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i powiadomić władze samorządowe oraz policję. 

3. Praca    na  wysokościach 

3.1 Do pracy na wysokościach mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające zezwolenie lekarza. 

3.2 Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. 

3.3 Pomosty robocze wzniesione powyŜej 1,0 m nad poziomem terenu naleŜy zaopatrzyć w bariery. 

3.4 Pracując na wysokościach nie naleŜy dotykać Ŝadnych przewodów sieci elektrycznej nawet izolowanych. 

3.5 Pomostów rusztowania zasadniczego, jak równieŜ i pomocniczego, nie naleŜy obciąŜać duŜą ilością 

materiałów w jednym miejscu, poniewaŜ moŜe być to powodem załamania. 

3.6 Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie końcowe dopasowanie elementów. 

4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wznoszeniu, uŜytkowaniu i rozbiórce rusztowań 

4.1 Pomosty rusztowań powinny mieć dostateczną wytrzymałość oraz odpowiednią 

powierzchnię do pracy ludzi, składowania materiałów i narzędzi. Rusztowania powinny 

być tak zbudowane, Ŝeby były zapewnione: bezpieczna komunikacja i transport materiałów. Wysokość 

kondygnacji rusztowań i odległość pomostu od ściany budynku   powinny   umoŜliwiać   wykonywanie   

pracy   w   pozycji   nie   powodującej nadmiernego wysiłku. 

4.2 NaleŜy w zasadzie stosować rusztowania znormalizowane. ZałoŜono uŜycie rusztowania kolumnowego typu 

Warszawa (z rur stalowych) stosowanego do wysokości 10m. Dopuszczalne obciąŜenie pomostu 280 kg, 

pow. uŜytkowa pomostu roboczego 2,56m2. 

4.3 Rusztowania wznosić wyłącznie przy dobrych warunkach atmosferycznych. 

4.4 Rusztowania powinny być posadowione na mocnym podłoŜu. 

4.5 Robotnicy zatrudnieni przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni mieć załoŜone pasy ochronne, które w 

czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. 

4.6 Dokonać protokólarnego odbioru rusztowań. 

4.7 Dokonywać starannych oględzin stanu rusztowań zwłaszcza po dłuŜszej przerwie w robotach, po burzy, 

wichurze, śnieŜycy i ulewie, a takŜe w okresie zimy. 

4.8 Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na czas dłuŜszych przerw w robotach. 

4.9 Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciąŜeniem 

pomostu. 

4.10 Rusztowanie powinno być konserwowane. 

5. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych i zbrojarskich 

5.1 Przed rozpoczęciem robót betonowych naleŜy sprawdzić dokładnie deskowania, w których ma być 

układany beton. Przy odbiorze deskowań naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich wytrzymałość i 

stateczność, aby mogły bezpiecznie przenieść cięŜar lub parcie masy betonowej. 

5.2 W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać właściwych zasad 

bezpiecznego obchodzenia się z pompą i węŜami podającymi mieszankę betonową. 
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5.3 Zabronione jest ciecie noŜycami ręcznymi i ręczne gięcie prętów o średnicy większej niŜ 20 mm. 

5.4 W przypadku zastosowania wibratorów do zagęszczenia mieszanki betonowej konieczne jest dokonanie ich 

przeglądu przed rozpoczęciem pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan przewodów i połączeń 

elektrycznych. 

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót murowych i tynkowych 

6.1 Roboty murowe i tynkowe powinny być wykonywane wyłącznie z rusztowań pomocniczych lub stałych 

pomostów; prowadzenie robót z drabin przystawnych jest niedopuszczalne. 

6.2 Stanowiska powinny być utrzymywane w czystości a z pomostów powinna być niezwłocznie usuwana 

rozlana zaprawa i gruz ceglany. 

6.3 Materiał na stanowisku roboczym powinien być tak układany aby nie nastąpiło przeciąŜenie pomostów 

roboczych i aby była zapewniona swoboda ruchów pracownika i moŜliwie minimalny jego wysiłek. Z tego 

powodu pomosty robocze rusztowań powinny być dostosowane do wysokości wznoszonych murów i 

tynkowanych powierzchni. 

6.4 Wykonywanie robót murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów 

przed obsunięciem się; szerokość stanowiska roboczego pomiędzy wznoszoną ścianą a skarpą wykopu 

powinna wynosić co najmniej 0,7m 

6.5 Zapewnić właściwą odzieŜ ochronną. 

6.6 Przestrzegać właściwych wymagań bhp przy tynkowaniu mechanicznych przy uŜyciu agregatu 

tynkarskiego. 

7. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót dekarskich i blacharskich 

7.1 Dekarze winni być zaopatrzeni w pasy ochronne. 

7.2 NaleŜy stosować środki przeciwdziałające spadaniu z dachu wszelkich przedmiotów. Nie wolno zrzucać 

narzędzi, materiałów i odpadków, materiały i narzędzia konieczne do pracy muszą być starannie ułoŜone i 

zabezpieczone. 

7.3 Na dachu nie wolno wykonywać prac przygotowawczych jak np. prostowanie blachy. 

7.4 Przy gaszeniu lepiku nie wolno uŜywać wody (zastosować gaśnicę pianową) 

7.5 Podczas gołoledzi i silnej mgły wykonywanie robót dekarskich naleŜy wstrzymać. 

8. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn i urządzeń pomocniczych na budowie 

8.1 Obsługę urządzeń zmechanizowanych moŜna powierzyć tylko pracownikom mającym odpowiednie 

uprawnienia. 

8.2 Sprzęt zmechanizowany powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nie naleŜących do obsługi. 

8.3 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym naleŜy poddawać kontroli w zakresie sprawności technicznej i 

skuteczności zabezpieczeń przed poraŜeniem prądem. 

9.  Przygotowanie placu budowy 

9.1 Do obowiązków Inwestora naleŜy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności m. in. objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy  
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oraz opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9.2 W obrębie terenu wykonywanych robót miejsca niebezpieczne powinny być odgrodzone i oznakowane w sposób 

sygnalizujący niebezpieczeństwo (z oświetleniem tablic ostrzegawczych w porze nocnej). W ogrodzeniu placu 

budowy powinny być wykonane oddzielne wejścia dla ruchu pieszego i bramy dla pojazdów drogowych. 

9.3 Drogi dojazdowe powinny mieć utwardzoną nawierzchnię i ew. oznakowanie zgodne z przepisami obowiązującymi 

na drogach publicznych. 

9.4 Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w pomieszczeniach magazynowych lub na terenie 

placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposób właściwy dla danego rodzaju materiału. Za właściwy uznaje się 

taki sposób, który zabezpiecza przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów ora 

zabezpiecza materiały przed zniszczeniem. Materiały sypkie np. piasek i Ŝwir powinny być przechowywane w 

pryzmach z zachowaniem kąta stoku naturalnego właściwego dla tych materiałów, a pobieranie tych materiałów nie 

moŜe się odbywać przez podkopywanie powodujące nawisy. Materiały prefabrykowane powinny być układane 

zgodnie z instrukcją producenta, jednak zwykle zgodnie z połoŜeniem po wbudowaniu prefabrykatu tzn. 

elementy ścienne w układzie pionowym, a stropowe w poziomym. Przy zaczepianiu lub odczepianiu 

zawiesi prefabrykatów umieszczonych w górnych warstwach stosu naleŜy stosować drabinki pomocnicze, 

niedozwolone jest wchodzenie po ułoŜonych elementach prefabrykowanych. 

9.5 Linie elektroenergetyczne powinny być prowadzone w sposób nie kolidujący z pracą innych urządzeń na 

placu budowy. Podłączaniem i konserwacją urządzeń elektrycznych mogą zajmować się tylko osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. Zapewnić właściwą kontrolę urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa. 

9.6 Zapewnić właściwe zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników. 

9.7 Zapewnić na terenie budowy właściwe stanowiska ppoŜ. 

9.8 Zapewnić właściwą odzieŜ ochronną pracownikom. 

10.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych Wykonawca jest 

obowiązany przeszkol ić pracowników w zakres ie obowiązujących przepisów i  zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności poinformować pracowników o: 

a) rodzaju  prac szczególnie  niebezpiecznych związanych z zagroŜeniami  wypadkowymi  

lub zagroŜeniami zdrowia pracowników i prawdopodobieństwie ich występowania, 

b) zasadach postępowania pracownika mogących wyeliminować lub zmniejszyć naraŜenie, 

c) wymaganiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d) obowiązku noszenia i stosowania środków ochrony indywidualnej, 

e) udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wydzielonych punktach pierwszej 

pomocy, 

 Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
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oraz róŜnych form szkoleń i instruktaŜy stanowiskowych musi być potwierdzone jego 

własnoręcznym podpisem  w  Rejestrze  Ewidencji   Szkoleń.   Obowiązek  ten  dotyczy wszystkich  

pracowników zatrudnionych na budowie oraz podwykonawców. 

11. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń 

Przed rozpoczęciem budowy naleŜy sporządzić „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia „ w celu 

zapewnienia bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi, środowisko i majątek przed zdarzeniem 

wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić podczas realizacji budowy. 

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawcę oraz ich Podwykonawców zobowiązani są do 

ścisłego przestrzegania wytycznych ujętych w „Planie bezpieczeństwa" oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie „Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy", a w 

szczególności: 

a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktaŜu z 

tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełoŜonych, 

c) dbać o naleŜyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzęt oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

d) stosować  środki  ochrony  zbiorowej, a takŜe uŜywać  przydzielonych  środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieŜy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

e) poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i 

stosować się do wskazań lekarskich, 

f) niezwłocznie zawiadomić przełoŜonego o zauwaŜonym na budowie wypadku albo zagroŜeniu 

Ŝycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a takŜe inne osoby znajdujące się w 

rejonie zagroŜenia, o groŜącym im niebezpieczeństwie, 

g) współdziałać  z pracodawcą  i przełoŜonymi w wypełnianiu obowiązków  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12.INNE 

12.1 Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęcie robót budowlanych zgłosić odpowiedniej jednostce 

administracji lokalnej oraz załoŜyć i zarejestrować „Dziennik budowy”. Wszystkie roboty naleŜy realizować 

przez uprawnianego wykonawcę przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.  


