



Płock dnia 25.05.2009r.

Numer postępowania:
TZPiZL.3813/09/RB/09

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Forma powiadomienia:

tablica ogłoszeń; strona internetowa

POWIADOMIENIE

o zmianie w SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: „budowa budynku Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gąbinie przy ul. Płockiej”

Szanowni Państwo,

W związku z uzupełnieniem projektu o dokumentację ogniomuru i przybudówki w branży budowlanej do SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: „budowa budynku Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Gąbinie przy ul. Płockiej”, dokonuje następujących zmian zapisów w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- załączamy projekt techniczny na przybudówkę i ogniomur,
- załączmy kosztorys nakładczy na przybudówkę i ogniomur.

Załączniki nienumerowane znajdują się na naszej stronie internetowej www.bip.wspritsploc.pl

Z up. DYREKTORA WSPRITS w Płocku
Z-ca DYREKTORA
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych


mgr Benedykt Łykowski

Zamawiający