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CZĘŚĆ 1 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
4520000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

                                   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 

S – 01. 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach:  

PROJEKTU  ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI BUDYNKU GARAŻOWEGO - 
Zlokalizowanego przy ulicy Braci Tułodzieckich 19  w Sierpcu 

 (nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego) 
 
Roboty budowlane wraz z branżami obejmujące następujący zakres: 
 - roboty rozbiórkowe: rozbiórka wschodniej części budynku, 
 - rozbudowa i przebudowa budynku garażowego, 
 - roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, 
 
1.2 Zakres stosowania ST.  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres Robót objętych ST. 

Podstawowe roboty budowlane, towarzyszące i tymczasowe przedstawiają się następująco: 
a) roboty przygotowawcze: 

• tyczenie geodezyjne obiektu w terenie, 
• wykonanie niwelacji terenu, 
• zagospodarowanie terenu wraz z budową tymczasowych obiektów, 
• wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy; 

b) roboty budowlane: 
• wymagania ogólne, 
• roboty rozbiórkowe, 
• roboty ziemne, 
• roboty konstrukcyjne, 
• roboty murowe, 
• roboty konstrukcji stalowych (montaż konstrukcji i pokrycie dachu), 
• roboty stropodachowe, 
• roboty blacharskie i dekarskie, 
• tynkarskie i malarskie, 
• roboty posadzkarskie, 
• roboty montażowe drzwi; 
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1.4 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

ST.01.01.00  Roboty przygotowawcze. 
ST.01.01.01  Tyczenie geodezyjne obiektów. 
ST.01.01.02  Wykonanie niwelacji terenu. 
ST.01.01.03  Zagospodarowanie terenu budowy wraz warunkiem budowa obiektów tymczasowych. 
ST.01.01.04  Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej dla celów budowy. 
 
ST.02.00.00  Roboty budowlane. 
ST.02.01.00  Wymagania ogólne. 
ST.02.02.00  Roboty rozbiórkowe. 
ST.02.03.00  Roboty ziemne. 
ST.02.04.00  Roboty konstrukcyjne – betonowe i żelbetowe. 
ST.02.05.00  Roboty murowe. 
ST.02.06.00  Konstrukcje stalowe (montaż konstrukcji i pokrycie dachu). 
ST.02.07.00  Roboty blacharskie i dekarskie. 
ST.02.08.00  Roboty tynkarskie i malarskie. 
ST.02.09.00  Roboty montażowe drzwi. 
 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

a) Dla przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja techniczna w postaci projektu architektoniczno-
budowlanego. 

b) Ze względu na to, że roboty budowlane prowadzone będą w obrębie istniejących i użytkowanych obiektów Służby 
Zdrowia (czynna Stacja Pogotowia Ratunkowego) Wykonawca winien trwale na okres realizacji wydzielić tę część 
obiektu, na której prowadzone będą prace budowlane. 

c) Z tego samego względu teren budowy powinien być wydzielony ogrodzeniem tymczasowym, które ograniczy 
dostęp do placu budowy oraz jego zaplecza dla osób postronnych. 

d) Na podstawie informacji DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA wykonawca winien wykonać 
PLAN BIOZ. 

e) Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera . 

f) Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w UMOWIE NA WYKONANIE ROBÓT przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
 

g) Dokumentacja Projektowa 

1.   Projekt PB i PW rozbudowy, przebudowy i częściowej rozbiórki budynku garażowego. 
2. Projekt zamienny PB i PW rozbudowy, przebudowy i częściowej rozbiórki budynku garażowego. 
3.   Przedmiar robót. 
 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi część składową opisu w projekcie architektoniczno-
konstrukcyjnym. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
 1. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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 2. Projekt organizacji ruchu na terenie działki na czas prowadzenia Robót. 
 3. Projekt dojazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków. 
 4. Projekt organizacji i harmonogram Robót. 
 5. Projekt zaplecza technicznego budowy. 

 
h) Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
i) Zabezpieczenie Terenu Budowy . 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
j) Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

 
k) Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

l) Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

 
m) Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Określenia podstawowe: 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (inne definicje pojęć wymaganych dla jednoznacznego zrozumienia zapisów dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, 
dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 



 

  

  
7 | S t r o n a  

 
 

*  PRAWA  AUTORSKIE  ZASTRZEŻONE  *                        Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych ( Dz. U. z dnia 23 lutego 1997  ) jakiekolwiek wykorzystanie tego opracowania bez zgody autora jest niedopuszczalne. 

 
 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na 
i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 



 

  

  
8 | S t r o n a  

 
 

*  PRAWA  AUTORSKIE  ZASTRZEŻONE  *                        Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych ( Dz. U. z dnia 23 lutego 1997  ) jakiekolwiek wykorzystanie tego opracowania bez zgody autora jest niedopuszczalne. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.                                 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3 Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8 Dokumenty budowy. 

a) Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

b) Rejestr Obmiarów. 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 

c) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera.  
 

d) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt a) -c), następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST 
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie 
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Określi Inżynier budowy. 
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi 
złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do 
tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie 
od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy 
założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej 
wielkości). 

 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
  
8.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3 Odbiór wstępny Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

a) Dokumenty do odbioru. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Umowy. 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 



 

  

  
13 | S t r o n a  

 
 

*  PRAWA  AUTORSKIE  ZASTRZEŻONE  *                        Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych ( Dz. U. z dnia 23 lutego 1997  ) jakiekolwiek wykorzystanie tego opracowania bez zgody autora jest niedopuszczalne. 

 
 

• Recepty i ustalenia technologiczne. 
• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
• Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ustalenia Ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków 

i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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CZĘŚĆ 2 

Specyfikacja techniczna branżowa wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

UWAGA:  
Specyfikację techniczną warunków wykonania i odbioru robót budowlanych wykonano w oparciu przyjęte w projekcie 
budowlanym technologie wykonawstwa przedmiotu robót (jako technologie podstawowe). 
Dopuszcza się jednak zastosowanie innych technologii i materiałów o właściwościach technicznych równorzędnych lub 
lepszych w stosunku do zaproponowanych w projekcie. 
 

I. ST.01.01.00    Roboty przygotowawcze. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45100000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

 
45110000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania ternu pod budowę i roboty ziemne 
  45113000-2 Roboty na placu budowy 

 

1. ST.01.01.01    Tyczenie geodezyjne obiektów. 

Podstawowym warunkiem jest wymóg, aby wszystkie opracowania i czynności objęte rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. wykonywały na budowie osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie 
geodezji i kartografii wynikające z ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. 
W terenie wytycza się i utrwala na gruncie takie elementy, jak: 
-   główne osie obiektów budowlanych i podziemnych, 
-   charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 
-   stałe punkty wysokościowe – repety. 
Geodeta winien potwierdzić wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy wraz z operatem 
geodezyjnym. 
 
2. ST.01.01.02    Wykonanie niwelacji terenu. 

Przez pojęcie „wykonanie niwelacji terenu” należy rozumieć szereg czynności technicznych zmierzających do uzyskania 
takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowę, jaki wynika projektu budowy, a także czynności pomiarowe mające 
na celu osiągnięcie zamierzonych parametrów wysokościowych terenu. 
Przepisy prawa nie nakazują dokonywania wpisów w dzienniku budowy na tę okoliczność. 
 

3. ST.01.01.03    Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych. 

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów następuje po przejęciu przez kierownika 
budowy od inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi 
i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturalnego. 
Teren powinien być odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną zawierającą: 
-   określenie rodzaju budowy lub rozbiórki, 
-   adres budowy lub rozbiórki, 
-   oznaczenie inwestora i wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 
-   imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta oraz inspektora nadzoru. 
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane są na terenie budowy na czas użytkowania w okresie krótszym od ich 
trwałości technicznej. Przewidziane są często do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Mogą to być także obiekty 
budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy 
i służące jako jej zaplecze. 
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4. ST.01.01.04     Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej dla celów budowy. 

Wykonanie przyłączy dla celów budowy do istniejącej sieci infrastruktury Wykonawca ustali z Inwestorem przy przekazani 
placu budowy. Sposób opomiarowania zużywanych dla celów budowy mediów, oraz sposób rozliczenia za ich używanie 
określi Inwestor. Wszystkie tymczasowe przyłącza dla potrzeb budowy winni wykonać pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe. 
W ramach prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy inwestor ma obowiązek - zawiadomienia o terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych, co najmniej 7 dni naprzód, organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 
stosownie do ich właściwości miejscowej i rzeczowej oraz sprawującego nadzór nad budową projektanta. 
Do powyższego zgłoszenia winny być dołączone na piśmie: 

• oświadczenie kierownika budowy lub robót o przejęciu kierownictwa budowy i o sporządzeniu planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków, o ile został ustanowiony ( w obu 
przypadkach muszą być dołączone zaświadczenia z określonym terminem ważności przez właściwą izbę 
samorządu zawodowego o wpisie ww. osób na listę członków tej izby), 

• informacja zawierająca dane zawarte w zgłoszeniu na tablicy informacyjnej umieszczonej na budowie. 
 

Kierownik budowy powinien otrzymać dziennik budowy i dokonać w nim wpisu osób, którym zostały powierzone 
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robot budowlanych. Przyjęcie tych funkcji zainteresowani potwierdzają podpisem. 
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II. ST.02.00.00    Roboty budowlane. 

1. ST.02.01.00     Wymagania ogólne. 

1.1 Obowiązki Inwestora. 

a) Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz 
dziennik budowy. 

b) Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji 
inwestycji. 

c) Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
d) Zawiadomienie właściwych organów:  

Inwestor –  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,  
ulica Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock. 

    (nazwa inwestora - zamawiającego),  
Wojewódzki Konserwator Zabytków –  nie dotyczy.  
Projektanta –  „A-Plus Brzeski Piotr” , mgr inż. Arch. Piotr Brzeski, ul. Ossowskiego 3/17, 09-410 Płock. 

(nazwa projektanta) 
Administracji -  organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do ich 

właściwości miejscowej i rzeczowej, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając 
oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków. 

 
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej 7 dni naprzód, o nadzór nad budową projektanta. 
 
Ze względu na specyfikę obiektu:                              

• Inwestor w porozumieniu z wykonawcą winien precyzyjnie określić sposób i zakres zabezpieczenia otoczenia 
w pobliżu placu budowy, 

• zgłosić oraz ustalić z właściwą jednostką Administracji Państwowej konieczność zajęcia dodatkowych 
tymczasowych wjazdów (w zależności od potrzeb).  

• (wymienić inne obowiązki inwestora, np. Zawiadomienie Zarządu Dróg o konieczności zajęcia pasa drogowego 
oraz przeniesienia na czas remontu, np. postoju taksówek znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, 
itp.). 

 
1.2 Obowiązki Wykonawcy. 

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania 
budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 
zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram 
i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora. 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce 
ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 
momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. 
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
c) możliwością powstania pożaru, 
d) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma 
obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu 
budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
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W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do 
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
 
1.3 Materiały i sprzęt. 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN 
i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
1.4 Transport. 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie 
stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
 
1.5 Wykonywanie robót. 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, 
udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania 
wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).  
(określić dodatkowe wymagania dotyczące uprawnień lub udziału określonych specjalistów)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem ustali na bieżąco wg osoby odpowiedzialne z właściwymi uprawnieniami do 
nadzoru oraz prowadzenia robót.  
 
1.6 Dokumenty budowy. 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące 
dokumenty budowy:  

• dziennik budowy, 
• księgę obmiarów, 
• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
• atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,  
• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
• protokołów odbiorów robót. 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora 
i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 
Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje 
także: 

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
• autorowi projektu, 
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• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 
budowlanych 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót 
w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.  
 
1.7 Kontrola jakości robót. 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora 
projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób 
wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie, 
• oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
• wykaz środków transportu, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania 

sprzętu podczas prowadzenia robót, 
• sposób postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, 
• określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
• prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
• wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z  projektantem. 
 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako 
niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku 
koszty ponosi Wykonawca. 
 
1.8 Obmiar robót. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów.  Obmiar robót 
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 
dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być 
uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
1.9 Odbiór robót. 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich 
zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony 
w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz 
końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót 
w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
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1.10 Dokumenty do odbioru robót. 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• dziennik budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
• ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 
• sprawozdanie techniczne, 
• dokumentację powykonawczą, 
• operat kalkulacyjny. 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 

Inwestora na dokonywane zmiany, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 
1.11 Tok postępowania przy odbiorze. 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację 
kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją 
kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na 
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji 
i niemających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za 
wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza 
z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty 
dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie 
robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie 
czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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2.  ST.02.02.00    Roboty rozbiórkowe. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45100000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

 
45110000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

 

2.1 Przedmiot. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, 
wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych dla: 

PROJEKTU  ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI BUDYNKU GARAŻOWEGO - 
Zlokalizowanego przy ulicy Braci Tułodzieckich 19 w Sierpcu 

 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2.2 Zakres robót. 

(Należy wymienić wszystkie roboty rozbiórkowe określając ich miejsce, zakres lub ilość.) 
Demontaż lub rozbiórka istniejących elementów zabudowy w obrębie projektowanej inwestycji, w tym: 
- rozbiórka starych nawierzchni wraz z podbudową betonową z istniejących utwardzeń, 
- rozbiórka wschodniej części budynku garażowego. 
 

2.3 Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), 
tworzywa sztuczne, itp.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(wymienić ewentualnie inne materiały) 

2.4 Sprzęt. 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, małe koparki lub koparko-ładowarki, 
samochody wywrotki, itp. 
  .……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(wymienić ewentualnie inny sprzęt) 

 
2.5 Transport. 

Małe ładowarki, samochód wywrotka.  
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 (wymienić inny środek transportu w przypadku wywozu np. elementów konstrukcyjnych o znacznej długości) 

 
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia 
w podłożu posadzek i boisk. Określić i uzgodnić miejsce wywozu (składowiska) materiałów z rozbiórki, ewentualnego ich 
składowania w przypadku konieczności ich utylizacji. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  (wymienić inne zalecenia dotyczące wywozu materiałów z rozbiórki lub transportu materiałów dla dalszego wykorzystania) 
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2.6 Wykonanie robót. 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, oraz przy użyciu prostych elektronarzędzi i maszyn. Przy rozległych rozbiórkach 
konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 

2.7 Kontrola jakości. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 

2.8 Jednostka obmiaru. 

( w przypadku rozliczeń ze stawki) 
Powierzchnia (m2) – nawierzchni asfaltowych, żużlowych,  
Liniowe (mb) – obrzeża chodnikowe i uliczne, 
Objętościowe (m2, m3) – podbudowy betonowe, gruntowe. 
W przypadku ryczałtu wg niezbędnego zakresu do wykonania. 
 

2.9 Odbiór robót. 

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 

2.10 Podstawa płatności. 

Wg ustaleń umownych. 
 

2.11 Przepisy związane. 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. 
z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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3. ST.02.03.00    Roboty ziemne. 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45100000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

 
45110000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania ternu pod budowę i roboty ziemne 
  45113000-2 Roboty na placu budowy 

 

3.1 Przedmiot. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V 
kategorii i ich zasypania dla: 

PROJEKTU ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI BUDYNKU GARAŻOWEGO - 
Zlokalizowanego przy ulicy Braci Tułodzieckich 19 w Sierpcu 

(nazwa obiektu). 
 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 

3.2 Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują 
wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych i ich zasypanie. Zakres robót obejmuje: 

a) wykopy fundamentowe - otwarte średniej głębokości, 
b) oczyszczanie dna wykopów – ręczne profilowanie pod podkład betonowy, 
c) zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem, 
d) wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na wskazane składowisko. 

 

3.3 Materiały. 

Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu np. podsypki 
żwirowo- piaskowe. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Wymienić inne materiały stosowane w robotach ziemnych i inżynieryjnych.) 
 

3.4 Sprzęt. 

Lekki sprzęt mechaniczny ( koparka samojezdna, spycharka, itp.), samochód wywrotka, ubijarka typu „żaba” oraz sprzęt 
ręczny taki jak łopaty, kilofy, wiadra, taczki,. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Wymienić inny sprzęt stosowany do wykonywania wykopów i ich zasypania.) 
 

3.5 Transport. 

Ręczny (taczki, wózki) i mechaniczny (samochodami samowyładowczymi). 
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3.6 Wykonanie robót. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte (w zależności od potrzeb obudowane). Metody wykonania robót (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
należy wykonywać sposobem ręcznym, ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu, 
nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład. 
Wymagania dotyczące zagęszczenia i odwodnienia wykopów: Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno 
spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
Kolejność wszystkich robót ziemnych objętych specyfikacją techniczną: 

a) wykopy zewnętrzne otwarte do poziomu płyt lub ław fundamentowych (nie wolno przekopać), 
b) usunięcie ziemi z wykopów zewnętrznych, 
c) profilowanie ręczne pod podkład betonowy, 
d) wykonanie podsypki piaskowej. 

 

3.7 Kontrola jakości. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

(Określić inne zasady kontroli jakości wykonania robót ziemnych, np. - na bieżąco należy kontrolować zasypkę piaskową 
według zaleceń konstrukcji oraz stopień jej zagęszczenia - warstwami 30-40cm.) 
Dokładność wykonania wykopów. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 3 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

 

3.8 Jednostka obmiaru (dla rozliczeń ze stawki). 

m3 - wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i podkładów    
(wymienić inne jednostki robót ziemnych, branżowych, towarzyszących). 

 

3.9 Odbiór robót. 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji 
robót.  
 

3.10 Warunki płatności. 

Wg warunków umownych po odbiorze robót. 
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3.11 Przepisy związane. 

- PN-68/B-06250 -   Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-02480 -   Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia. 
- PN-86/B-02480 -   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-B-O4452:2002 -   Geotechnika. Badania polowe 
- PN-88/B-04481 -   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-8-06050:1999 -   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B 19701 -   Cementy drogowe. 
- PN-B –06250 
- Pn-S-96015 
- PN-B-11111:1996 -   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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4. ST.02.04.00    Roboty konstrukcyjne betonowe i żelbetowe. 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-
9 

  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
45210000-
2 

 Roboty budowlane w zakresie budynków 

  45215000-7 
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej 
i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej. 

  45262300-4 Betonowanie 
  45262310-7 Zbrojenie 
  45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

 

4.1 Przedmiot. 

a) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dla: 
PROJEKTU ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI BUDYNKU GARAŻOWEGO - 

zlokalizowanego przy ulicy Braci Tułodzieckich 19 w Sierpcu 
(nazwa obiektu). 

 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 

4.2 Zakres robót. 

a) Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na 
miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. 
Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych 
robót.  

 

b) Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: 

• żelbetowe płyty, ławy i ściany fundamentowe pod ściany murowane, z betonu kl. B20, 
• podkład betonowy pod posadzkę o grubości ok. 10 cm z betonu kl. B15, 
• wszystkie inne niewymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji 

umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
wykonawczym na rysunkach konstrukcyjnych. 

  

c) Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

 

d) Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: 
szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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e) Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

• harmonogram i kolejność prac betonowych, 
• rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, 
• skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
• świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania, 
• zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
 

4.3 Materiały. 

a) Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

b) Szalowanie. 
• Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do 

budowy szalunków zgodne z WTWO, rozdział 5. 
• Płyty deskowania: 

o Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
o W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
o Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości, nieposiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy 
większej niż 25 mm. 

• Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym 
wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

• Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, 
o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu 
wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

  

c) Zbrojenie. 
• Żebrowana stal zbrojeniowa. 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III, 34GS. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-932151, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
Zbrojenie rozdzielcze i pomocnicze (strzemiona) należy wykonać z prętów zbrojeniowych ze stali A-O, StO. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosować należy pręty ze stali klas A-0, A-l, A-ll, A-III i A-IIIN oraz druty 
o właściwościach mechanicznych określonych wg PN-82/H-932151. 

• Elektrody spawalnicze. 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 

• Materiały pomocnicze. 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki i przekładki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  

 

d) Składniki mieszanki betonowej. 
• Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 

o Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005 
o Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000 

• Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych 
w normie PN-88/B-32250. 

• Kruszywo. 
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Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami 
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem 
powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

o Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

o Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). 

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

• Domieszki do betonu. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających 
i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny 
spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje 
zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, 
w których zastosowano domieszkę. 

 

4.4 Sprzęt. 

a) Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
b) Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.5 Transport. 

a) Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
b) Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym.  

 
c) Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy 
użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. 
Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.6 Wykonanie robót. 

a) Zasady ogólne wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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b) Szalunki. 
• Wykonanie deskowań. 

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera.  
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną 
ziemię. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je ustawiać 
w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane 
w WTWO, rozdz. 5. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 
połączeń należy ograniczać do minimum. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach 
ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz 
dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z projektem. Przed położeniem betonu należy 
wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do 
uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego 
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków 
określono w WTWO, rozdz. 5. 

• Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 
oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone 
betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów 
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

• Przygotowanie powierzchni deskowań. 
o Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do 

prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego 
betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań 
o zniszczonej powierzchni. 

o Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 
metali. 

o Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek 
ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

• Rozbieranie deskowań 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 

o Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 
miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu, gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która 
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne. 

o Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich 
nie mogą zostać pod tynkiem. 

 
c) Zbrojenie. 

• Przygotowanie zbrojenia. 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 

• Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ 
zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 
wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na 
poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
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Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą 
być gięte na zimno. 

• Układanie stali zbrojeniowej. 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  

o Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
o Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej: 

Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60mm, 
Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50mm. 

Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów: 
Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) należy 
umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie 
występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od 
krawędzi każdego z boków otworu. 
Spawanie zbrojenia: 
Niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, kiedy zachodzi 
konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na 
miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 

 
d) Betonowanie. 

• Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. 
Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, 
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno 
układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co 
do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający 
dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 
Projektowana 28 - dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20 Mpa, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie 
zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji 
nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier wyda inne pisemne 
instrukcje. 
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
Opad betonu: 
- Fundamenty:    70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki:   50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
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Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu 
ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków 
plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania 
składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

• Układanie mieszanki betonowej. 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających 
się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, 
a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszankę betonową należy układać 
bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz 
rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych 
z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub 
piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy 
posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone 
i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

• Podawanie betonu przy pomocy pompy. 
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii 
pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie 
przy użyciu metod konwencjonalnych. 
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, 
dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na 
odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych 
w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. Jeśli sprzęt 
potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, 
należy je wymienić. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. Kontrola jakości pompowanego 
betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas 
betonowania na końcu każdej partii. 

• Zagęszczanie betonu. 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 
o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu 
budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny 
sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub 
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

• Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie. 
o Betonowanie przy wysokich temperaturach: 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie 
z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz 
domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, 
Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia 
urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane 
w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę 
podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C.  W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy 
przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

o Betonowanie przy niskich temperaturach: 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. 
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie 
wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia 
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zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być 
usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

• Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy 
pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy 
i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym 
warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie 
instrukcji stosowania. 

• Drobne naprawy. 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien 
przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia 
zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami 
betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bez skurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku 
konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych 
krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bez skurczową zaprawą. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące 
nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować 
z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co 
do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji. 

• Prace wykończeniowe. 
o Normalne wykończenie ścian: 

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki 
betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione 
wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  

o Gładkie wykończenia powierzchni: 
Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem 
karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą 
aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną 
jutową. Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni 
nadającej się do malowania. 

o Wygładzanie powierzchni: 
Packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 

o Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia 
odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, 
ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać 
sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy 
je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom 
wykończeniowym. 

o Kolejność prac wykończeniowych: 
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
- ściany fundamentowe, 
- ściany i płyty, 
- przejścia, 
- płyty zewnętrzne i przejścia boczne, 
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- pozostałe - ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku 
jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów 
metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

• Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
o Ściany. 

Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej tolerancji. 
Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
-  2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym punkcie. 
-  5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie. 
-  10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami określonymi w punkcie 5.4.8. 

o Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
- Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia 
dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.  
- Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 
zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które 
powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny 
za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone 
powyżej wymagania. 

• Pielęgnacja betonu. 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub innymi 
materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są 
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do 
pielęgnacji używać tylko wody. 

o Ściany 
Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu 
zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach 
należy: 
- Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych 
w ciągłej wilgotności. 
- Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
- Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub 
innymi, które będą stosowane w przyszłości. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać 
wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie 
z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 

 

4.7 Kontrola jakości robót. 

a) Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• Szalunków, 
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• Zbrojenia, 
• cementu i kruszyw do betonu, 
• receptury betonu, 
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
• sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
• dokładności prac wykończeniowych, 
• pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
b) Kontrola jakości betonów. 

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót 
objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji 
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 

 

4.8 Obmiar robót. 

a) Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
b) Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
• 1m3 kubatury stóp fundamentowych, 
• 1m2 płaskich płyt żelbetowych, 
• 1m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B20 i B7,5, 
• 1m2 ścian żelbetowych, 
• 1m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych. 

 
4.9 Odbiory robót i podstawowych płatności. 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na 
sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

• dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji; 
• przygotowanie i montaż zbrojenia; 
• wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań; 
• dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi; 
• prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – 

materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
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4.10 Przepisy i dokumenty związane. 

a) Związane normatywy. 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

• Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
• Rozdział 5 - Deskowania 
• Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
• Rozdział 7 - Zbrojenia 
• Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
• Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 

 
b) Zalecane normy. 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
- PN-63/B-06251   - Roboty betonowe i żelbetowe 
- PN-88/B-06250   - Beton zwykły 
- PN-90/B-06240-44   - Domieszki do betonu 
- PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne 
- PN-81/B-30003   - Cement murarski 15 
- PN-90/B-30010   - Cement portlandzki 
- PN-ISO 6935-1   - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
- PN-ISO 6935-2    - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
- PN-ISO 3443-8   - Tolerancje w budownictwie.  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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5. ST.02.05.05    Roboty murowe. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-
9 

  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
45210000-
2 

 Roboty budowlane w zakresie budynków 

  45215000-7 
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej 
i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej. 

  45262500-6 Roboty murarskie 

 

5.1 Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót murowych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dla: 

PROJEKTU ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI BUDYNKU GARAŻOWEGO - 
zlokalizowanego przy ulicy Braci Tułodzieckich 19 w Sierpcu 

(nazwa obiektu). 
 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 

5.2 Zakres robót. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murowych: 
• wymurowanie ścian zewnętrznych osłonowych i konstrukcyjnych i wewnętrznych konstrukcyjnych gr. 24 cm 

z bloczków z betonu komórkowego na kleju systemowym,  
• wykonanie  murowanych kominów wentylacyjnych z pustaka wentylacyjnego Schiedel 25x35 ponad dachem (ok. 

60 cm ponad dach), 
• wszystkie inne niewymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji umowy. 

 

5.3 Materiały. 

• Bloczki betonu lekkiego odm. 07 (gr. 24cm), 
• klej do bloczków z betonu lekkiego (np. systemu SOLBET), 
• pustaki wentylacyjne Schiedel 25x35 cm, 
• zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, 
• inne materiały podstawowe stosowane do robót murarskich. 

 
Materiały do ścian zewnętrznych z bloczków betonu lekkiego odm.07 gr. 24,12,8,6 cm. Bloczki betonu lekkiego odm. 07 – 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla odmiany 07 wg BN-67/6745-01. Ich wilgotność w chwili wbudowania nie 
powinna być większa niż 20%. 
 

a) Bloczki SOLBET Optimal - profilowane na pióra i wpusty, z uchwytami montażowymi.  
Bloczki Optimal mogą być profilowane na pióro i wpust. Uchwyt montażowy jest zawsze w standardzie. Przy 
murowaniu 
z bloczków profilowanych nie wypełnia się spoin pionowych. Mniejsze jest też zużycie zaprawy klejowej  
w porównaniu do bloczków bez profilowania. Bloczki te najczęściej muruje się na zaprawie cienkowarstwowej, 
ponieważ wykonane są z jednomilimetrową tolerancją wymiarową. Dzięki temu skraca się czas murowania 
warstwy nośnej ściany warstwowej. Bloczki profilowane dostarczane są łącznie z zaprawą klejową do cienkich 
spoin.  
Bloczki znakomicie nadają się np. do wznoszenia budynków gospodarczych lub nieocieplonych garaży. Bloczki 
o szerokości 24 cm można docieplić. Uzyskuje się dzięki temu lekką konstrukcję ścian. 
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Program asortymentowy SOLBET Optimal profilowany przedstawiono w tabeli poniżej. 

Klasa gęstości 

Bloczki SOLBET Optimal profilowane na pióra i wpusty z uchwytami montażowymi [mm] 

60 80 120 180 240 300 360 420 

400         x x     

500         x x x   

600         x x x   

700                 

 

b) Bloczki SOLBET Optimal - gładkie, z uchwytami montażowymi. 
Gładkie bloczki SOLBET Optimal z uchwytem montażowym wymagają wypełniania spoin pionowych. Bloczki 
o grubości 24 cm mają wyprofilowane powierzchnie pionowe, co poprawia efekt przemurowania i zmniejsza 
zużycie zaprawy. Ten kształt jest chroniony zastrzeżonym wzorem przemysłowym. Dzięki wypełnionym spoinom 
bloczki można wykorzystywać również do budowy ścian piwnic (wg Polskiej Normy PN-B-03002 Konstrukcje 
murowe. Projektowanie i obliczanie). Warunkiem zastosowania materiału jest w tym wypadku należyte 
zabezpieczenie ściany przed przenikaniem wody, czyli prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian.  
Bloczki grubości 12 cm stosuje się do budowania ścian działowych. Pozostałe elementy od grubości 18 cm do 36 
mogą służyć do budowy ścian nośnych w tym ścian piwnic. Najcięższe odmiany bloczków stosuje się 
w miejscach, gdzie wymagana jest większa nośność.  

 
Program asortymentowy SOLBET Optimal - gładki przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Klasa 
gęstości 

Bloczki SOLBET Optimal gładkie z uchwytami montażowymi [mm] 

60 80 120 180 240 300 360 420 

400                 

500     x x x x x   

600     x x x x x   

700     x   x       

  

c) Płytki. 
Zakres stosowania płytek SOLBET jest bardzo szeroki. Płytek używa się do budowy jednowarstwowej ściany 
zewnętrznej w miejscach obudowy wieńca. Dzięki temu uzyskujemy jednolitą fakturę powierzchni zewnętrznej, co 
ułatwia tynkowanie. Stosując w tym miejscu płytki, należy pamiętać o dociepleniu wieńca hydrofobową 
(nienasiąkliwą) wełną mineralną lub styropianem. Należy w takim wypadku włożyć materiał docieplający pomiędzy 
płytkę a miejsce, w którym będzie wylany wieniec.  
Dzięki niewielkiej masie i łatwości obróbki płytek stosuje się je również w pracach modernizacyjnych. Można 
z nich bardzo łatwo wykonać obudowy wanien, brodzików, szafek, półek, itp.  

 
Program asortymentowy płytek SOLBET przedstawiono w tabeli poniżej. 

Klasa gęstości 

Płytki SOLBET [mm] 

60 80 120 180 240 300 360 420 

400                 

500                 

600 x x             

700                 

 

d) Materiały na przewody wentylacyjne: 
Ceramiczne pustaki wentylacyjne określa Polska Norma PN-B-12006 : 1997. Są one produkowane w pięciu 
typach (A-E) w zależności od kształtu przekroju poprzecznego i wielkości otworu wentylacyjnego oraz w dwóch 
odmianach: 1 -bez otworu bocznego i 2 - z otworem bocznym. 
Do wentylacji pomieszczeń stosuje się również silikatowe pustaki wentylacyjne, dla których wymagania techniczne 
określa Polska Norma PN-B-12054. Produkowane są one w dwóch typach: typ A -z otworem okrągłym i typ H 
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z otworem kwadratowym. Produkuje się również pustaki wentylacyjne PSW i pustaki wentylacyjne uzupełniające 
PSU. 
Pustaki wentylacyjne Schiedel są uniwersalne, nadają się szczególnie do budowy wszystkich grawitacyjnych 
systemów wentylacyjnych. Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Pustaki wentylacyjne 
Schiedel wykonane są z betonu lekkiego, o grubości ścianek i przegród 4 cm. Wysokość modułowa elementów - 
33 cm. Dwustronnie otynkowane spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120. 

 
Pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normą EN-771-3:2003 + A1:2005. 

 

WYMIARY:  25cm x 35cm x 33 cm 

 

   MASA:   67 kg/mb 

ZUŻYCIE NA  
1M BIEŻĄCY:  3,0 szt. 

ODPORNOŚĆ 
OGNIOWA:  EI 120 

 ZASTOSOWANIE:   przewody wentylacyjne 

 
5.4 Sprzęt. 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion 
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
Wiertarka z mieszadłem, stalowa paca zębata, kielnia. 
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa 
się środkiem ATLAS SZOP.  
 

5.5 Transport. 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna. 
 

5.6 Wykonanie robót. 

a) Ściany z bloczków betonu lekkiego. 
Zasady ogólne: 

• Układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla muru z cegły: spoiny 
w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm. 

• Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne 
powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. 

• Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów odmiany i marki na 
jednakowej zaprawie. 

• Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny by przed ułożeniem zwilżone wodą; nie 
dopuszcza się wbudowania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane 
w BN-67/6745-01. 

• Bloczki powinny być układane w murze tak, aby siły pionowe działały w kierunku prostopadłym do wzrostu 
masy w formie. 

• Do wykonania ścian zewnętrznych i do ich ocieplenia powinny być stosowane wyłącznie elementy 
mrozoodporne. 

• Nie dopuszcza się wykonania z autoklawizowanych betonów komórkowych murów podziemnych oraz 
dolnej części ścian zewnętrznych parteru, znajdującej się poniżej izolacji poziomej albo poniżej 0,50 m 
nad terenem i niezabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski wód opadowych. 

• W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz 
gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych. 

• W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień lub gdy występują opady 
ciągłe należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. 
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Grubość murów: 
• Określona w projekcie 24 cm dla ścian nośnych, usztywniających i samonośnych w których należy 

zastosować następujący asortyment bloczków 29/24, 49/24 lub 59/24 cm. 
Wiązanie murów: 

• Ściany grubości 24 cm powinny być wykonane z zachowaniem zasad prawidłowego wiązania powinny być 
użyte bloczki 29/24, 49/24 lub 59/24 cm. 

• Stosując tylko jeden rodzaj bloczków można uzyskać jedynie wozówkowy układ muru. Jednak ponieważ 
bloczek 29/24 stanowi bloczek połówkowy w stosunku do bloczku 49/24, można wykonać mur w układzie 
mieszanym, np. kowadełkowym, krzyżykowym lub polskim, stosując równocześnie oba te bloczki w tym 
samym murze. 

• W narożnikach murów o grubości 24 cm co druga warstwa jednego muru powinna się opierać na całej 
grubości drugiego muru. 

Otwory okienne i drzwiowe: 
• Wymiary otworów okiennych i drzwiowych określone w projekcie. 
• Największe dopuszczalne odchyłki otworów nie mogą przekraczać ± 10mm. 

Spoiny: 
• Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawa w trakcie wznoszenia murów. 
• Grubość spoin poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm, 
• Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3 mm. 

 
b) Kominy wentylacyjne – z pustaków wentylacyjnych Schiedel. 
c) Uzupełniające - wykonywania bruzd, obudów. 

 

5.7 Kontrola jakości. 

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty 
laboratoryjne (wg obowiązujących norm).  
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów. 
Sprawdzenie wykonania nowych kominów (sprawdzenie przelotowości przewodów). 
Sprawdzenie kart technicznych wyrobów, atestów i certyfikatów zgodności. 

 

5.8 Jednostka obmiaru (dla rozliczeń ze stawki): 

• m3 muru - nowego i uzupełnianego, 
• ilość prefabrykatów, 
• wysokość, 
• (inne jednostki rozliczeniowe określi Inspektor nadzoru Inwestora). 

 

5.9 Odbiór. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy 
i sprawdzeniu z dokumentacją projektową.   
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5.10 Przepisy i dokumenty związane. 

- PN-68/B12001 -   Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 
- PN-65/B- 14503 -    Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- PN-68/B- 10020 -   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-65/B- 14503 -   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- PN-60/B-82251 -   Belki nadprożowe zwykłe prefabrykowane L 
- PN-63/H-84021 -   Stal dla budownictwa . Gatunki. 
- PN-57/M-81001 -   Gwoździe budowlane okrągłe. 
- BN-67/6745-01 -   Autoklawizowany beton komórkowy. Bloczki i płytki. 
- PN-69/B- 30302 -   Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
- PN- 74/B-3000 -   Cement Portlandzki 
- Instrukcja ITB pt. Ciepłe zaprawy murarskie do ścian zewnętrznych z betonu komórkowego. Wyd. „Arkady” Warszawa 
1960 
- PN-89/B-10425 -   Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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6. ST.02.06.00    Konstrukcje stalowe (montaż konstrukcji i pokrycie dachu). 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-
9 

  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
45220000-
2 

 Roboty inżynieryjne i budowlane 

  45223000-6 konstrukcje 
  45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
  45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 

 

6.1 Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót wykonania i 
montażu konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dla: 
PROJEKTU ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI BUDYNKU GARAŻOWEGO - 

zlokalizowanego przy ulicy Braci Tułodzieckich 19 w Sierpcu 
 (nazwa obiektu) 

 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
6.2 Zakres. 

a) Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót montażowych stropodachu przewidzianych 
w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót, wykonywanych na miejscu. 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych garażu obejmują montaż konstrukcji nośnej obiektu, pokrycie dachu 
płytami warstwowymi oraz innych robót pomocniczych z tym związanych. 

 
b) Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
• Podciąg, 
• dźwigary dachowe, 
• montaż warstwowych płyt dachowych, 
• inne drobne elementy (uzbrojenie pokrycia – obróbki , rynny, wywietrzaki, itp.). 

 
c) Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

 
d) Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

• Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być wykonane przez przedsiębiorstwo mające 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

• Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji. 
• Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 

o PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
o PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w świadectwa 
jakości wykonania. 
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e) Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

• Warunki organizacyjne. 
o Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić 

z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji). 

o Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

o Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację 
projektantów. 

• Dokumentacja związana. 
o Niezależnie od dokumentacji opracowanej przez Biuro Projektowe – przed przystąpieniem do danego 

rodzaju robót muszą być sporządzone przez wykonawcę następujące dokumenty: 
- technologia spawania, 
- ogólny projekt organizacji budowy, 
- projekt organizacji montażu. 

o Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać między 
innymi: 

- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie 
ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac 
montażowych, 
- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 
spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 

 

6.3 Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
a) Konstrukcja główna (szkielet). 

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków St3SX – zgodnie z rysunkami. 
Podstawowymi materiałami do wykonania konstrukcji są : 

• blachy gr. 5mm; 
• ceowniki NP120; 
• pręty fi 6,10,12; 
• nakrętki napinające rurowe M20. 

Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 
 

b) Pokrycie dachu. 
Przed zamówieniem elementów pokrycia dachu należy sprawdzić wymiary podłużne i poprzeczne realizowanego 
budynku na poziomie oparcia dachu i ewentualnie skorygować wymiary płyt warstwowych (długość). 
Płyty dachowe mają być montowane po długości w jednym odcinku. 

   
Specyfikację techniczną opracowano w oparciu o płyty dachowe Prometplast D. 
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Budowa płyty 

 
 

Zastosowanie płyt warstwowych powinno być zgodne z projektem technicznym uwzględniającym polskie normy, 
przepisami budowlanymi oraz postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB. 

 
Ciężary płyt warstwowych Prometplast 

Grubo ść płyty [mm]  Ciężar płyty [kg/m 2] 

40 9,64 

60 9,96 

80 10,28 

100 10,60 

150 11,40 

200 12,20 

250 13,00 

300 13,80 
 

 

Parametry izolacyjności cieplnej płyt warstwowych Prometplast 

Rodzaj płyty  Grubo ść płyty  
[mm]  

Uc 
[W/m 2K]  

  
  
  

Płyta dachowa typu  

Prometplast D  

  
  

80 0,46 

100 0,38 

150 0,25 

200 0,19 

250 0,15 

300 0,13 
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Dopuszczalne obciążenia wiatrem i maksymalne rozpiętości płyt warstwowych Prometplast SC  stosowanych jako elementy 
ścienne w obiektach bez dodatkowej osłony (tropiku) 

Rozpiętość 
przęseł  

[m]  

Dopuszczalne obci ążenie wiatrem* [daN/m 2] 
przy temperaturze wewn ętrznej  

=> + 16oC 0oC - 5oC 

dla płyt warstwowych grubo ści [mm]  

80 100 150 100 150 100 150 200 

2,40 85 120 - 110 - 105 - - 

2,70 70 100 - 90 - 85 - - 

3,00 60 85 - 75 
 

70 - - 

3,30 - 70 130 65 120 60 115 - 

3,60 - 60 115 55 105 - 100 - 

3,90 - - 100 - 90 - 90 - 

4,20 - - 90 - 80 - 80 120 

4,50 - - 80 - 70 - 70 110 

4,80 - - 70 - 60 - 60 95 

5,10 - - 60 - - - - 85 

5,40 - - - - - - - 75 

5,70 - - - - - - - 65 

6,00 - - - - - - - 60 

6,30 - - - - - - - - 

6,60 - - - - - - - - 

* obciążenia charakterystyczne wg PN-77/B-02011 
 

 
Maksymalne rozpiętości (rozstawy podpór) elementów ściennych z płyt warstwowych Prometplast SC 

stosowanych w obiektach bez dodatkowej osłony (tropiku) 

Temperatura  
wewn ętrzna  

[oC] 

Maksymalne rozpi ętości* [m] płyt warstwowych  
Prometplast SC grubo ści [mm]  

100 150 200 250 300 
- 25 - 2,50 3,60 4,00 4,40 

* Podane rozpiętości dotyczą obiektów o wysokości nieprzekraczającej 10 m, 
usytuowanych w I lub II strefie obciążenia wiatrem 

 

 

Maksymalna rozpiętość (rozstaw podpór) elementów ściennych z płyt warstwowych typu Prometplast SC 
stosowanych w obiektach z dodatkową osłoną (tropikiem)  

Temperatura  
wewn ętrzna  

[oC] 

Maksymalne rozpi ętości [m]   
płyt warstwowych  Prometplast SC grubo ści [mm]  

100 150 200 250 300 
0 5,00 7,50 - - - 

- 5 4,50 7,00 - - - 
- 25 - 4,50 5,00 5,50 6,00 
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Dopuszczalne obciążenia i maksymalne rozpiętości (rozstawy podpór)  elementów przekryć dachowych z płyt 
Prometplast D stosowanych w obiektach bez dodatkowej osłony (tropiku)  

Rozpiętość 
przęseł  

[m]  

Dopuszczalne obci ążenia* [daN/m 2] 
dla płyt warstwowych Prometplast D grubo ści [mm]  

80 100 150 200 250 300 
S N S N S N S N S N S N 

2,10 174 194 - - - - - - - - - - 
2,40 145 149 187 189 - - - - - - - - 
2,70 122 117 148 160 - - - - - - - - 
3,00 - - 120 138 181 226 - - - - - - 
3,30 - - - - 150 198 - - - - - - 
3,60 - - - - 126 175 168 248 - - - - 
3,90 - - - - - - 143 222 180 290 - - 
4,20 - - - - - - 123 199 154 262 186 326 
4,50 - - - - - - - - 134 237 162 296 
4,80 - - - - - - - - - - 142 270 

           * S - dopuszczalne obciążenie z uwagi na stan graniczny użytkowania 
             N - dopuszczalne obciążenia z uwagi na stan graniczny nośności 

 

 

Maksymalne rozpiętości (rozstaw podpór) elementów przekryć dachowych  z płyt warstwowych Prometplast D 
stosowanych w obiektach z dodatkową osłoną (tropikiem)  

Grubo ść płyty [mm[  Temperatura  
wewn ętrzna [ oC] 

Maksymalna rozpi ętość 
[m]  

100 - 5 4,00 

150 - 25 4,50 

200 - 25 5,00 

250 - 25 5,50 

300 - 25 6,00 
 

 

6.4 Sprzęt. 

a) Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
b) Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. 

• Konstrukcja główna (szkielet). 
Zaleca się stosowanie sprzętu o parametrach niezbędnych do wykonania konstrukcji stalowych w sposób 
określony w Projekcie wykonawczym, Specyfikacji Technicznej oraz stosownych normach gwarantujący 
bezpieczeństwo pracy. Dla montażu elementów konstrukcji stalowych sprzęt montażowy w postaci dźwigu 
samojezdnego o odpowiednim udźwigu. 

• Pokrycie dachu (płyty warstwowe). 
Roboty przy montażu dachu wykonywane są na placu budowy, ręcznie przez blacharzy. 
Najważniejsze narzędzia blacharskie to: 

o pilarka, 
o nożyce do blachy, 
o wkrętarka, 
o stojak do ciecia płyt. 
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Zestaw podstawowych narzędzi montażowych: 
o wiertarka elektryczna - minimalna ilość obr./min. 3000, 
o wkrętarka specjalistyczna z głowica do prowadzenia długich łączników, 
o wkrętarka specjalistyczna, 
o poziomica wodna, 
o poziomica, 
o nożyce ręczne uniwersalne, 
o pilarka do ciecia płyt o drobnozębnych brzeszczotach typu Fein, Bosch, 
o nitownica ręczna, 
o przymiar kreskowy zwijany L = 3 m i L = 20 m, 
o wyciskacz do masy uszczelniającej, 
o wiertła kręte f 4,1; f 5,1; f 7; f 8,1, 
o wiertła kręte przedłużone f 5, 
o przedłużacze elektryczne 230 V, 
o przyrząd montażowy nr 1410, 
o zaciski stolarskie z płytka stalowa i nakładka filcowa, 
o nakładka ceowa, 
o zmiotka do usuwania wiórów, 
o drabiny rozstawne, 
o rusztowanie składane metalowe, 
o mechaniczny pomost roboczy. 

 

6.5 Transport. 

a) Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
b) Transport materiałów. 

• Konstrukcja główna (szkielet) 
o Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 

antykorozyjnych i ogniochronnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni wg specyfikacji 
wysyłkowej. 

o Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 

o Transport można wykonywać przy użyciu środków transportowych zaakceptowanych przez Inżyniera 
po uzyskaniu zgody od Wydziału Komunikacji odpowiedniego Urzędu na przewóz konstrukcji poza 
gabarytowej. 

• Pokrycie dachu (płyty warstwowe) 
o Płyty warstwowe PROMETALPLAST D powinny być dostarczane w opakowaniach producenta. Płyty 

powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta 
w instrukcji dostarczonej poszczególnym odbiorcom. 

o Zalecanym środkiem transportu są samochody ciężarowe spełniające następujące wymagania: 
-    długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt na całej długości; 
-   w celu optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy płyt obok 

siebie, szerokość naczepy lub skrzyni ładunkowej między burtami powinna wynosić 2450 mm; 
-   płyty warstwowe w czasie transportu muszą być zabezpieczone pasami transportowymi, przy 

czym naciąg tych pasów nie może powodować odkształcenia płyt. 
 

c) Rozładunek. 
Rozładunek płyt warstwowych może odbywać się: ręcznie, za pomocą jednego lub dwóch wózków widłowych, 
za pomocą dźwigu. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na to aby nie uszkodzić płyt. Przy rozładunku 
długich płyt dźwigiem należy stosować długie zawiesia lub trawers, a rozładowując dźwigiem płyty o długości 
większej niż 9,0 m należy bezwzględnie użyć trawersu. 
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d) Składowanie. 
Podłoże, na którym mają być ustawione stosy płyt warstwowych musi być równe i utwardzone. Płyty należy 
układać na podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie mniejszej niż 250 
mm, zachowując różnicę wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż bocznej krawędzi płyty. Uzyskane 
w ten sposób pochylenie płyt umożliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych. Rozstaw podkładów nie może 
być większy niż 1500 mm, natomiast poszczególne płyty należy układać na stos tylko wtedy, gdy pomiędzy płyty 
zostaną włożone przekładki ze styropianu w rozstawie nie większym niż 1500mm. Składowanie płyt przez dłuższy 
czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym 
wiatrem.   
 

                    
 
 

6.6 Wykonanie robót. 

a) Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 
b) Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji. 

• Wykonawstwo warsztatowe. 
o Cięcie materiału. 

Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 
półautomatycznych. Arkusze nieobcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre 
brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te 
brzegi, które mają być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. 

o Prostowanie i gięcie elementów. 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R są 
mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na 
zimno elementów ze stali o grubości ponad 12 mm. 
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do 
temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 
1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C bez użycia 
wody. 
Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale. 

o Przygotowanie elementów do spawania. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwając 
zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału 
rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. 
Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 1,5 mm. 
Krawędzie cięte gazowo, a nieprzetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na 
głębokość 1 mm. 
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015. 

o Roboty spawalnicze. 
Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania. 
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• Przechowywanie konstrukcji. 
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się 
z gruntem i wodą. Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 
opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 

• Montaż konstrukcji na budowie. 
o Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez 

wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera. 
o Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na 

fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu 
z wymogami dokumentacji projektowej. 

o Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 
wszystkich połączeń montażowych. 

Montaż konstrukcji obejmuje wykonanie następujących czynności: 
o przywóz z wytwórni elementów wysyłkowych i rozładunek na składowisku elementów konstrukcji, 
o przemieszczenie dźwigarów w pobliże dźwigu montażowego w budynku, 
o montaż dźwigarów dachowych i stężeń pionowych między dźwigarami, 
o montaż pokrycia dachowego i obudowy. 

Rozładunek elementów na składowisku najlepiej wykonać za pomocą żurawi kołowych. Na placu składowym 
elementy najcięższe powinny być układane najbliżej drogi transportowej. Składowisko i stanowisko scalania 
powinno być wyznaczone wzdłuż dłuższego boku budynku. Scalanie elementów powinno się odbywać na 
przygotowanym do tego celu placu w zasięgu żurawia. Następnie żuraw operujący w zakresie składowiska 
i stanowiska scalania powinien przekładać gotowe elementy w zasięg żurawia montażowego. 
Montaż dźwigarów i płatwi dachowych będzie obejmował następujące czynności: 

o zawieszenie elementu na haku maszyny montażowej, 
o podniesienie elementu ponad podporę konstrukcji, 
o naprowadzenie i ustawienie elementu na podporze, 
o prowizoryczne zamocowanie elementu, 
o wyregulowanie i sprawdzenie ustawienia elementu, 
o ostateczne wykonanie mocowania na podporach i zamontowanie stężeń pionowych łączących kolejny 

dźwigar z wcześniej zmontowanym układem konstrukcji dachowej. 
Płatwie do dźwigarów należy mocować za pomocą śrub wg projektu budowlanego. Przed przystąpieniem do robót 
należy zgromadzić wszystkie elementy dachu na podstawie danych zawartych w projekcie i wytycznych z SST. 
Zakup materiałów należy tak zorganizować, aby blacha trapezowa mogła być zamontowane w krótkim czasie po 
dostawie. 
Roboty należy tak zorganizować, aby w przypadku wystąpienia opadów deszczu nie spowodować zalania obiektu.  

• Przygotowanie płyt warstwowych do montażu. 
Przed rozpoczęciem montażu blachy należy: 

o Sprawdzić konstrukcje pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem (ewentualne 
różnice należy usunąć). 

o Skontrolować czy rozstaw płatew odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi 
w tablicach obciążeń statycznych. 

o Sprawdzić, czy powierzchnie płatew stanowią płaszczyznę. 
o Sprawdzić liniowość dźwigarów i płatwi w konstrukcji głównej obiektu (dopuszczalne odchyłki wg PN-B-

06200:2002). 
o Sprawdzić wykonanie robót związanych z wieńcami oraz pozostałych robót mokrych. 
o Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 

Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż blachy oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu. 
• Warunki atmosferyczne. 

Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt istotny wpływ maja warunki atmosferyczne: szybkość wiatru, opady 
atmosferyczne i widoczność. Szybkość wiatru nie powinna być większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze 
względu na stosunkowo mały ciężar blachy przy jej znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt 
w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Jeżeli wskutek zapadającego 
zmroku pogarsza się widoczność, a brak jest oświetlenia sztucznego, montaż blachy powinien zostać przerwany. 
Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4 °C. 
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• Przepisy BHP przy montażu płyt. 
Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych” (Część I – Roboty ogólnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod 
nadzorem osób uprawnionych. 
Ponadto w czasie montażu płyt należy stosować następujące urządzenia zabezpieczające przed upadkiem 
z wysokości: 

o bariery ochronne linowe do zabezpieczenia po obwodzie budynku, 
o liny i pasy bezpieczeństwa typu monterskiego 121-II, 
o aparaty bezpieczeństwa typu AB-100. 

• Folia ochronna. 
Folie należy zdjąć podczas montażu elementu, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu. Już po krótkim 
czasie, na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych ulega ona pękaniu i mogą wystąpić trudności z jej 
zdjęciem z powierzchni blachy. Inne czynności i postępowanie przy składowaniu, montaży i po wbudowaniu 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

• Docinanie płyt i obróbek blacharskich na budowie. 
o Do przycinania blachy zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach lub specjalnych 

pił tarczowych do metalu. Opiłki po cieciu należy natychmiast usunąć – fot. nr 1. 
o Do cięcia blachy i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych 

urządzeń, które mogą spowodował w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzące do 
zniszczenia powłok antykorozyjnych - fot. nr 2. 

o Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje się przed montażem blachy osłabiają przekrój 
poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. 

o Do ciecia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 
o W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie należy wykonywać na stojakach 

wyłożonych miękkim materiałem np. filcem itp. 
o Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folie ochronne. 
o Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. 
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• Łączenie płyt. 

 
1 - okładzina górna płyty dachowej z blachy powlekanej, 
2 - okładzina dolna płyty dachowej z blachy powlekanej 
3 - rdzeń styropianowy, 
4 - wkładka styropianowa, 
5 - listwa LD - obróbka styku płyt dachowych, 
6 - nity zrywalne, szczelne lub wkręty farmerskie z podkładką i uszczelką (co 350 mm), 
7 - uszczelnienie - uszczelka poliuretanowa lub pianka poliuretanowa, 
8 - pianka poliuretanowa, 
9 - masa uszczelniająca 

 
• Narzędzia montażowe. 

Specjalne samozaciskowe narzędzie montażowe nr 1410 - fot. nr 3 - (produkcji Ruukki Construction Polska Sp. 
z o.o.) pozwala ścisnąć łączone ze sobą elementy bez uszkodzenia krawędzi płyt. Do montażu potrzebne są 
minimum dwa narzędzia montażowe. 

 
 

• Montaż płyt dachowych. 
Płyty mocowane są za pomocą wkrętów samowiercących lub śrub M8. 
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1 - płyta dachowa Prometalplast D 
2-  łącznik z blachy ocynkowanej ŁD 
3- śruba M8, łącznik samowiercący 
4 - konstrukcja wsporcza (płatew) 
5 - przekładka samoprzylepna z taśmy polietylenowej 
6 - wkładka styropianowa 
7 - listwa LD (obróbka styku górnego płyty dachowej) 

 
• Wykonanie kalenicy. 

 
1 - płyta dachowa Prometplast D, 
2 - obróbka blacharska OBKg, 
3 - obróbka blacharska OBKd, 
4 - wkładka styropianowa, 
5 - nit zrywalny szczelny lub wkręt samowiercący (farmerski) z podkładką i uszczelką co 350 mm, 
6 - pianka poliuretanowa, 
7 - masa uszczelniająca 
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Po zamontowaniu płyt dachowych PROMETPLAST D należy: 
-  przynitować pod kalenicą obróbkę blacharską OBKd, 
-  wypełnić pianka poliuretanowa wolna przestrzeń miedzy płytami,  po stwardnieniu pianki ściąć ewentualnie 
występujące wypływki, 
-  nałożyć wkładkę styropianową, 
-  na wierzch kalenicy nałożyć obróbkę blacharską OBKg i zamocować szczelnymi nitami. 

• Wykonanie okapu. 
Sposób mocowania rynny do płyt dachowych przy nachyleniu połaci dachowej powyżej 10% i grubości > 100 mm 

 
1 - płyta warstwowa dachowa 
Prometplast D, 
2 - obróbka blacharska OKDO, 
3 - obróbka blacharska LD, 
4 – obróbka blacharska OBZPr, 
5 - hak rynny, 
6 - rynna, 
7 - nit szczelny co 350 mm, 
8 - wkręt samowiercący, 
9 - masa uszczelniająca 
 
 
 
 
 
 

• Mycie i konserwacja pokrycia dachu 
Po zakończeniu prac montażowych i zdjęciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia występujące na pokryciu 
w postaci tłuszczów, pyłów, kurzu usuwać ręcznie roztworem wodnym z dodatkiem łagodnego środka myjącego 
rozpuszczalnego w wodzie (pH ~7) przy pomocy tkaniny bawełnianej lub gąbki, a następnie spłukać woda. 
Czynność te zaleca się wykonać przy temperaturze dodatniej. 
W trakcie składowania płyt, montażu, a także w czasie użytkowania obiektu mogą powstawać uszkodzenia np. 
powłoki lakierniczej, które należy zamalować farbą zaprawkową. Regularnie trzeba przeprowadzać oględziny płyt 
i zabezpieczać powstałe uszkodzenia mechaniczne. Wszelkie ujawnione zabrudzenia należy usunąć np. poprzez 
mycie płyt za pomocą słabego detergentu. 

• Materiały uszczelniające 
o butylowe masy uszczelniające 

- Sikalastomer 710, 
- Butylene-X, 

o masy uszczelniające trwale elastyczne 
- Sikaflex 221, 

o masy uszczelniające zwiększające odporność ogniowa 
- Terostat MS-939, 

o masy do uszczelnienia przepustów dla przewodów instalacyjnych w dachu 
- Terostat MS-9320 i MS-930. 

 

6.7 Kontrola jakości robót. 

a) Kontrola jakości robót. 
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie: 

• bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni, 
• sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich, 
• bieżącej kontroli prac montażowych, 
• kontroli jakości spawania. 
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b) Kontrola złączy spawanych. 
Badania przez oględziny pozwalają stwierdzić następujące wady: 

• odkształcenie konstrukcji i zmianę jej wymiarów nominalnych; 
• niewłaściwe wymiary spoin pachwinowych; grubość, a dla spoin przerywanych dodatkowo długość odcinka 

spoiny i podziałkę; 
• niewłaściwy kształt spoin pachwinowych (Fb), brak spoiwa w licu (wklęśniecie – Fh), zbyt duży nadlew (Fk) 

lub zbyt duża szerokość rozlew lica jednostronny - Fm lub dwustronny – Fn), wielkości te w miarę potrzeby 
można pomierzyć; 

• podtopienie materiału rodzimego na przejściu do spoiny (Fc), określić je można bliżej przez pobranie 
odcisku z kontrolowanego miejsca spoiny za pomocą plasteliny lub wosku; 

• braki przetopu (Db) i wklęśnięcia w grani (Da) lub nadmierny przetop (sople Fa) w spoinach czołowych 
jednostronnych; 

• niezaspawane kratery (Ff), karby (Fi) i porowatości lica (Fe); 
• pęknięcia w spoinie lub w strefie wpływu ciepła (E),; wady te są bardzo niebezpieczne i dlatego pewność 

lub zidentyfikowania i przebieg (długość) należy ustalić dokładnie jednym z następujących sposobów: 
o oględziny wadliwego odcinka przez lupę; 
o szlifowaniem i wytrawianiem wadliwego odcinka 10% roztworem wodnym kwasu azotowego lub 

specjalnym odczynnikiem do badań makroskopowych (odczynnik Adlera); 
o badaniami penetracyjnymi (np. za pomocą nafty + kredy, penetrantu lub płynu fluoryzującego. 

  
Oznaczenia wad Maksymalna dopuszczalna wielkość wad 

1. 2. 
Ea, Eb, Ec, Ef, Eg, Cb W ogóle niedopuszczalne 
Da 20% grub., nie więcej niż 2,0 mm 
Db, Fh 10 % grub., nie więcej niż 0,5 mm lokalnie 
Fa, Fl 50% grub., nie więcej niż 3,0 mm 
Fb 30% grub., nie więcej niż 2,0 mm 

1. 2. 
Bc 10% grub., nie więcej niż 0,8 mm lokalnie 
Fd 20% grub., nie więcej niż 1,0 mm 
Fk 100% grub., nie więcej niż 4,0 mm 
Fm, Fn Nie więcej niż 70% nomin. Szer. Lica, lokalnie 
Oznaczenie wad wg PN-M-69700 
Uwaga: „lokalnie”, tj. na odcinku mniejszym niż 20% długości badanej spoiny, ale nie większym 
od 50 mm oraz przy zachowaniu odstępów miedzy wadami większych niż 30% długości 
badanej spoiny, ale nie mniejszych od 75 mm 
Wady większe od wyszczególnionych w tabeli powinny być przed odbiorem końcowym lub 
przed innymi badaniami (np. radiologicznymi, ultradźwiękowymi) usunięte i spoiny poprawione. 

 
c) Kontrola konstrukcji stalowej. 

• Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
o kompletności dostawy, 
o zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
o pod względem stanu technicznego, 
o zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 
o kompletności dokumentacji, 
o wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-

06200. 
• Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym 
w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• Elementów konstrukcji niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
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Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunąć przed 
montażem. 

 
d) Tolerancja wymiarów. 

• Uwagi ogólne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje 
inaczej. 

• Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
o W zakresie montażu konstrukcji stalowej: 

-  sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
-  wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku 
do wielkości określonych w projekcie 
-  sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia, 
-  sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu 
(podlewki, regulacji, stężenia itp.) 
- tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 

� poziom belki: +/- 10 mm 
� różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm 
� poziomy sąsiednich belek: +/- 10 mm 
� odległość między sąsiednimi belkami: +/- 10 mm 

o W zakresie połączeń śrubowych: 
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 
- jakość wyrobów śrubowych, 
- przygotowania powierzchni styku, 
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem. 

o Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 
odpowiednim protokołem. 

 
e) Badania przed przystąpieniem do robót montażowych. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonach badania elementów przeznaczonych do 
wykonania dachu i przedstawić wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Do odbioru całości 
zakończonych robót montażowych dachu wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny wraz 
ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo: 

• protokoły badan kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 
• protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy. 

Przed przystąpieniem do badan technicznych przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
• czy załączone dowody potwierdzają, ze przygotowanie mocowania płyt dachowych nastąpiło zgodnie 

z zaleceniami, 
• czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z ustalonymi 

wymaganiami, 
• czy wszystkie elementy płyt w czasie ich wbudowania były w stanie powietrzno suchym. 

 
f) Badania w czasie wykonywania robót montażowych. 

• Warunki atmosferyczne. 
Badania techniczne przy odbiorze konstrukcji dachu należy przeprowadzać podczas bezdeszczowej pogody 
i w temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C. 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna. 
Należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych elementów dachu z dokumentacja opisowa i rysunkowa 
według wymagań podanych w punkcie „Dokumenty warunkujące przystąpienie do badan” oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomowca oględzin zewnętrznych i pomiaru. Sprawdzeniu podlega rozstaw elementów 
konstrukcyjnych dachu. 

• Sprawdzenie materiałów. 
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Należy przeprowadzać bezpośrednio na podstawie kontroli przedłożonych dokumentów w trakcie czynności 
wstępnych. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium na koszt wykonawcy.  

• Sprawdzenie mocowania. 
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego). 
Sprawdzeniu podlega sposób mocowania blachy trapezowej do płatew. 

 
g) Kontrola jakości ułożenia pokrycia. 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną.  
Powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem 
kosztorysowym i SST, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomowca oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

• Sprawdzenie mocowań. 
Powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie 
właściwej jakości łączników i prawidłowego sposobu łączenia płyt z płatwami zgodnie z niniejsza SST. 

• Sprawdzenie wykonania obróbek blacharskich. 
Należy przeprowadzić poprzez bezpośrednie oględziny w tym ilość i jakość użytych materiałów. 

 

6.8 Obmiar robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
 

6.9 Odbiór robót i podstawy płatności. 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 

a) Odbiór robót warsztatowych. 
• Odbiory częściowe: 

o odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji, 
o odbiór scalania konstrukcji na montażu. 

• Odbiór końcowy 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 

o atestację materiałów, 
o sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi, 
o sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
o sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania, 
o sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności, 
o sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne 
dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. 
 

b) Odbiór robót montażowych. 
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
 

c) Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót 
montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. Zakres 
czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Kontrakcie. 
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6.10 Przepisy i dokumenty związane. 

- PN-90/B-03200 -   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-06200:2002 -   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
- PN-EN 45014 -   Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawce. 
- PN-86/B-01806 -   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. 
- PN-ISO 4464 -   Tolerancja w budownictwie – Związki między różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w 

wymaganiach. 
- PN-ISO 5261  -   Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych. 
- PN-ISO 8501-1 -   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena 

czystości powierzchni – Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

- PN-H-84018  -   Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
- PN-H-92120 -   Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. 
- PN-H-93000  -   Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 
- PN-M.-69014 -   Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do 

spawania. 
- PN-M.-69015  -   Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
- PN-M.-69016  -   Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do 

spawania. 
- PN-M.-69430 -   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-M.-69433  -   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o 

podwyższonej wytrzymałości. 
- PN-M.-69703 -   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. doczołowych ze stali. Wymagania 

jakościowe i wytyczne wykonania. 
- PN-M.-69775 -   Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
- Tom I Budownictwo ogólne 
- Tom III Konstrukcje stalowe 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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7.  ST.02.07.00    Roboty blacharskie i dekarskie. 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-
9 

  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
45260000-
7 

 
Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

  45261000-4 Wykonywanie pokryć konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
  45261320-3 Kładzenie rynien 
  44261410-1 Izolowanie dachu 

 

7.1 Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót blacharskich 
i dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dla: 

PROJEKTU ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI BUDYNKU GARAŻOWEGO - 
zlokalizowanego przy ulicy Braci Tułodzieckich 19 w Sierpcu 

 (nazwa obiektu). 
 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
7.2 Zakres. 

a) Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót blacharskich i dekarskich przewidzianych w projekcie 
budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, 
wykonywanych na miejscu. 
Roboty dekarskie obejmują wykonanie obróbek blacharskich odwodnień dachu (pasy podrynnowe, nadrynnowe, 
montaż rynien i rur spustowych), obróbki parapetów zewnętrznych, kominów wentylacyjnych, oświetleń 
dachowych oraz innych robót pomocniczych związanych z obróbkami blacharskimi budynku. 

 
b) Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
• wykonanie i montaż pasów podrynnowych, 
• montaż rynien i rur spustowych, 
• wykonanie i montaż pasów nadrynnowych, 
• obróbki kominów wentylacyjnych. 

 
UWAGA:    Wszystkie roboty pokryciowe płytą dachową  ujęto w ST.02.06.00 Konstrukcje stalowe 

(montaż konstrukcji i pokrycie dachu). 
c) Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

 
d) Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót blacharskich i dekarskich oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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e) Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

• Harmonogram i kolejność prac blacharskich i dekarskich. 
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
• Atesty materiałów. 
• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta. 
• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów. 

 

7.3 Materiały. 

Podstawowym materiałem do obróbek blacharskich będzie blacha stalowa powlekana w kolorze dopasowanym do 
systemów orynnowania. 

 

System przyjęty w projekcie budowlano-wykonawczym i zalecany do 
zastosowania Braas StabiCor. 

System rynnowy Braas StabiCor to wysokiej jakości system odprowadzania wody 
z połaci dachu. Jest rozwiązaniem łączącym funkcjonalność, estetykę oraz 
łatwość montażu. 

Elementy systemu wykonane są z wysokoudarowego polichlorku winylu, który 
cechuje się bardzo dużą trwałością oraz najwyższą odpornością na działanie 
promieni UV i czynników atmosferycznych. 

Odporność na odkształcanie rynien StabiCor osiągnięto przez zastosowanie 
zamkniętych profili wzmacniających. 

Rynny Braas posiadają sprawdzony system połączeń zaciskowych. System ten 
gwarantuje łatwy montaż bez klejenia bądź lutowania oraz zapewnia stabilność 
i trwałość połączeń. 

 
 
 
 
 
 

 
Dane techniczne: 

Rynny  
Materiał:  
wysokoudarowy polichlorek winylu; wytrzymałość na 
uderzenia jest zgodna z normą DIN 7748 
Wymiary standardowe: 
RG 100, RG 125, RG 150 
Długość: 
2m oraz 4m 

Rury spustowe: 
Materiał: 
okrągłe rury z wysokoudarowego polichlorku winylu 
z jednostronnym połączeniem zaciskowym (mufa) 
Wymiary standardowe: 
RG 70, RG 100 
Długość: 
0,5m, 1m, 2m ,4m 
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Dobór rynien. 
Podstawą obliczeń są wg normy DIN 18460 następujące wartości: 
Wielkość powierzchni rzutu dachu, z 
której odprowadzana jest woda* 

Wymiary rynny 
[mm] 

Wymiary rury spadowej 
[mm] 
  

do 57 m2 100 lub 125 70 
do 97 m2 125 100 
do 170 m2 150 100 
*- przy maksymalnej ilości opadów deszczu r = 300 l (s x ha) 
  

7.4 Sprzęt. 

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, 
rusztowania warszawskie, itp. 
 

7.5 Transport. 

Samochodowy i ręczny. 
W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. 
 

7.6 Wykonanie robót. 

• Przygotowanie połaci dachowych okapu (klocki do kotwienia itp.). 
• Wykonanie obróbek blacharskich. 
• Montaż rynien i rur spustowych. 
• Wykonanie obróbek kominów wentylacyjnych z zachowaniem szczelności. 
• Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji. 

 
Opis podstawowych robót blacharskich - Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie wykonuje się na krawędziach i w załamaniach połaci, wokół kominów a także elementów wystających 
ponad dach. Czyli w miejscach, gdzie dach jest szczególnie narażony na przenikanie wody. Poprawne wykonanie tych 
połączeń przedłuża żywotność dachu i eliminuje przecieki. Obróbki uszczelniają dach i odprowadzają wodę z miejsc, gdzie 
pokrycie graniczy z innymi elementami dachu, czyli na połączeniach, stykach i załamaniach.  
Przy wyborze obróbki do pokrycia dachu należy wiedzieć, że: 

• Im bardziej skomplikowany jest dach, tym więcej obróbek i wyższe koszty jego wykonania. Im mniejszy spadek 
dachu, tym szersza obróbka. Po dachach o niewielkim spadku woda spływa wolno i tylko odpowiednio szeroka 
obróbka może zapobiec wnikaniu wilgoci pod pokrycie.  

• Materiał na obróbki musi mieć trwałość zbliżoną do trwałości pokrycia, żeby obróbki nie zużyły się wcześniej niż 
pokrycie. Dla przykładu przy pokryciach ceramicznych, których trwałość szacuje się na około 100 lat, obróbki 
powinny być wykonane z miedzi (100-300 lat) cynku lub blachy tytanowo-cynkowej (70-100 lat).  

• Barwę i fakturę obróbki powinno się dopasować także do wyglądu pokrycia. 
 

7.7 Kontrola jakości. 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, 
zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien, itp..  

 

7.8 Jednostka obmiaru (dla rozliczeń ze stawki). 

-  m2 pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, 
-  ilość zamontowanych elementów systemowych (określi Inwestor w porozumieniu z wykonawcą). 
 

7.9 Odbiór 

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 
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7.10 Podstawa płatności. 

Wg warunków umowy. 
Za m2 pokrycia, za m2 obróbki blacharskiej, za ilość szt. elementów systemowych. 
 
7.11 Przepisy związane. 

- PN-61/B – 10245 -   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

- PN-B-02361 -   wartości pochylenia połaci dachowych pokrytych wybranymi materiałami. 
- PN-B-94701: 1999 -   Dachy-Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
- PN-B-94702: 1999 -   Dachy-Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien spustowych okrągłych. 
- PN-80/B-10240 -   Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych-Wymagania i badania przy odbiorze. 
- Atesty i aprobaty techniczne materiałów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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8. ST.02.08.00    Roboty tynkarskie i malarskie. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45410000-4  Tynkowanie 
 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
  45442100-8 Roboty malarskie 
  45442110-1 Malowanie budynków 

 

8.1 Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót tynkarskich 
i malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dla: 

PROJEKTU ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI BUDYNKU GARAŻOWEGO - 
zlokalizowanego przy ulicy Braci Tułodzieckich 19 w Sierpcu 

(nazwa obiektu). 
 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
8.2 Zakres. 

a) Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót tynkarskich i malarskich przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 

• Roboty tynkarskie obejmują tynki zewnętrzne i wewnętrzne budynku. 
• Roboty malarskie obejmują wszystkie roboty malarskie wewnątrz budynku. 

 
b) Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
• wykonanie tynków barwionych na ścianach zewnętrznych, 
• wykonanie tynków wewnętrznych ścian, 
• malowanie ścian w pomieszczeniach budynku. 

 
c) Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 

d) Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich i malarskich oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
e) Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

• Harmonogram i kolejność prac tynkarskich i malarskich. 
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
• Atesty materiałów. 
• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta. 
• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów. 



 

  

  
61 | S t r o n a  

 
 

*  PRAWA  AUTORSKIE  ZASTRZEŻONE  *                        Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych ( Dz. U. z dnia 23 lutego 1997  ) jakiekolwiek wykorzystanie tego opracowania bez zgody autora jest niedopuszczalne. 

 
 

 

8.3 Materiały. 

a) Materiały do tynków cementowo-wapiennych – tynki zewnętrzne. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 Zaprawy 
budowlane zwykłe lub aprobatom technicznym. 

• Woda. 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

• Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
a w szczególności: 

o nie zawierać domieszek organicznych, 
o mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany l, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 

• Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
o Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy 

budowlane zwykle.        
o Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.   
o Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w czasie około 3 godzin.  
o Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
o Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701:1997 Cementy powszechnego użytku. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

o Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać zależnie od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu  
i wapna. 

 
b)  Cienkowarstwowy tynk barwiony – wykończenie ścian zewnętrznych. 

Wyprawę tynkarską można wykonać z tynków: mineralnych – np. ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR, akrylowych 
– np. ATLAS CERMIT N i R, AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE ATLAS, np. 
silikatowych - ATLAS SILKAT N i R lub silikonowych np. ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powyższe zaprawy 
i masy są tynkami cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5mm do 3,0mm (w zależności od rodzaju tynku). 
Do ich malowania można zastosować farby akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N lub 
silikatowe ATLAS ARKOL S, zgodnie z technologią opisaną w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynków i farb 
przedstawiona jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, zawierającej blisko 700 pozycji. 
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c) Materiały do tynków wewnętrznych gipsowych: 
 

  

     
Tynk MP 75 MP 75 L Goldband Rotband Blauband 

Sposób nakładania maszynowy maszynowy ręczny ręczny maszynowy/ręczny 
Grubość warstwy min. 8 mm min. 8 mm min 8 mm min 5 mm min 2 mm 

Czas obróbki ok. 180 min. ok. 180 min. ok. 100 min ok. 100 min ok. 160 min. 
Zużycie przy 

grubości 1 mm 
1 kg 0,8 kg 0,85 kg 0,8 kg 0,9 kg 

Czas wysychania ok. 1 dzień na 1 mm (należy zadbać o wietrzenie wytynkowanych pomieszczeń)  
 

d) Farby do malowania wnętrz. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
-  farba emulsyjna (ściany, sufity), 
-  farba ftalowa (lamperia). 

 
8.4 Sprzęt. 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany podczas robót: 
• kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito; 
• czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa; 
• pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka; 
• mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa; 
• skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 

narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra; 
• wiertarka z mieszadłem, stalowa paca zębata, kielnia; 
• sprzęt malarski. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
i środowisko wykonywanych robót. 
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa 
się środkiem ATLAS SZOP.  
 

8.5 Transport. 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna. 
 
8.6 Wykonanie robót. 

a) Tynki tradycyjne. 
• Przygotowanie podłoża pod tynki. 

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywne i nie 
zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, 
w których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. 
Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub 
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy 
z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

• Wykonywanie tynków zwykłych. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 
4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
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Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 
warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków zewnętrznych należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w proporcjach 1:1:2. 
 

b) Cienkowarstwowy tynk barwiony – wykończenie ścian zewnętrznych. 
Prace zostały opisane na przykładzie ATLAS CERMIT SN i DR. 

• Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być: 

o stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje się, że czas sezonowania 
podłoży wynosi odpowiednio: 

- dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw tynkarskich ATLAS min. 1 tydzień na 
każdy cm grubości, 
- dla ścian betonowych co najmniej 28 dni; 

o suche, 
o równe - nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, 

ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach 
ociepleń. Przed naprawą podłoże należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT, 

o oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli podłoże pokryte jest korozją 
biologiczną, do jej usunięcia należy użyć preparatu ATLAS MYKOS, zagruntowane masą ATLAS 
CERPLAST. 

• Przygotowanie masy tynkarskiej. 
Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka należy wsypać do wiadra i przemieszać na sucho – 
w czasie transportu mogła nastąpić segregacja kruszywa. Następnie, mieszankę przesypać do pojemnika z wodą 
(proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednolitej 
masy. Rozrobioną masę należy odstawić na 10 minut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją 
wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny. W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu 
ujednorodnienia konsystencji.  
W przypadku użycia agregatu tynkarskiego, mieszanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją użycia 
urządzenia. Poziom dozowanej wody trzeba ustawić tak, aby konsystencja narzucanego tynku zapewniała 
uzyskanie prawidłowej faktury tynku. 

• Nakładanie masy. 
Masę można nakładać na podłoże ręcznie lub maszynowo. Wykonanie ręczne polega na naniesieniu tynku 
w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy 
ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Nakładanie maszynowe prowadzić należy za pomocą specjalnych 
agregatów tynkarskich. 

• Fakturowanie. 
Świeżo naniesioną masą należy zafakturować przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka (tynk SN) 
uzyskuje się zacierając masę ruchami okrężnymi, natomiast efekt rustykalny (tynk DR) - ruchami okrężnymi, 
poziomymi lub pionowymi (w zależności od oczekiwanego kierunku rys). Masy nałożonej maszynowo nie fakturuje 
się. Tworzy ona fakturę „baranek” – inną niż w przypadku nakładania ręcznego. 

• Prace wykończeniowe. 
Tynk można malować, stosując dowolne farby elewacyjne (np. ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N i FASTEL 
NOVA oraz ATLAS ARKOL E). Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2 ÷ 6 tygodni od 
zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL 
S, ATLAS FASTEL NOVA można rozpocząć tuż po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 
godzin (ARKOL S) lub 5 dni (FASTEL NOVA). 
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c) Tynki gipsowe. 
• Przygotowanie podłoża. 

Przygotowanie podłoża jest jedną z najistotniejszych czynności, którą należy wykonać przed rozpoczęciem 
nakładania tynku, niezależnie od tego, czy nakładać będziemy tynk ręczny czy maszynowy. Odpowiednie 
przygotowanie podłoża ma bowiem bezpośredni wpływ na przyczepność tynku oraz jakość jego powierzchni. 
Wszystkie podłoża tynkarskie muszą być suche, niezamarznięte, stabilne, wolne od kurzu, resztek farb i innych 
zabrudzeń. 

o Podłoża chłonne - Podłoża o dużej oraz zróżnicowanej chłonności (beton komórkowy, silikat, mur 
mieszany, itp.) należy zagruntować środkiem gruntującym KNAUFGrundiermittel lub KNAUF 
Aufbrennsperre. 

o Podłoża szczelne, niechłonne - Podłoża szczelne, niechłonne (beton, styropian, itp.) należy 
zagruntować środkiem gruntującym  KNAUF Betokontakt. 

o Siatka podtynkowa KNAUF GITEX - Aby zapobiec powstawaniu zarysowań na styku dwóch różnych 
materiałów budowlanych występujących na jednej płaszczyźnie należy zastosować siatkę podtynkową 
KNAUF Gitex. Siatkę Gitex stosujemy również jako zbrojenie tynku na bruzdach instalacyjnych oraz na 
podłożach styropianowych i na ogrzewaniu ściennym. 

• Zarabianie oraz nakładanie tynków. 
o Tynki maszynowe KNAUF MP 75L lub MP 75 - Wszystkie tynki gipsowe są tynkami 

jednowarstwowymi, co jak sama nazwa wskazuje oznacza,  że nakłada się je w jednej warstwie. Także 
tynki maszynowe KNAUF MP75 i KNAUF MP 75L. Zarabianie oraz nakładanie zaprawy odbywa się za 
pomocą specjalnych agregatów tynkarskich np. PFT G4 lub G5, co przekłada się na znaczące 
oszczędności czasu pracy i tym samym kosztów robocizny. Konsystencja zaprawy w czasie narzutu 
powinna być stosunkowo rzadka. Końcówkę natryskową należy prowadzić prostopadle do podłoża 
w odległości ok. 10-15 cm. Maksymalna grubość tynku na sufitach nie może przekroczyć 15 mm. 

o Tynki ręczne KNAUF Rotband lub KNAUF Goldband - Aby prawidłowo zarobić tynki ręczne należy 
wsypać zawartość worków do pojemników z odpowiednią ilością czystej wody i po nasączeniu 
wymieszać elektrycznym mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej masy. 
Tak przygotowana zaprawę tynkarską nanosimy na podłoże za pomocą dużej pacy metalowej. 

o BLAUBAND - uniwersalny, cienkowarstwowy TYNK GIPSOWY - Uniwersalność tynku Blauband 
polega na tym, że można nakładać go zarówno maszynowo, jak i ręcznie. Nadaje się zwłaszcza do 
tynkowania w miarę równych powierzchni, np. elementów prefabrykowanych. Jest to tynk 
cienkowarstwowy i dzięki temu bardzo wydajny. Charakteryzuje się także wysoką przyczepnością, co 
predestynuje go zwłaszcza do tynkowania sufitów. 

• Rozprowadzanie (zaciąganie) tynków maszynowych i ręcznych. 
Niezależnie od sposobu naniesienia tynku na ścianę czy sufit, maszynowo czy ręcznie, technologia wykończenia 
powierzchni jest taka sama. Do wstępnego wyrównania zaprawy używa się łaty tynkarskiej typu "H", którą 
prowadzi się pod niewielkim kątem w stosunku do podłoża. Po zaciągnięciu tynku dokonujemy kontrolnego 
pomiaru powierzchni tynku przy pomocy poziomnicy. Jeżeli odchyłki od pionu lub równości płaszczyzny są zbyt 
duże należ dołożyć odpowiednią ilość świeżej zaprawy. 

• Równanie powierzchni tynków gipsowych. 
Dokładne wyrównanie powierzchni tynku należy rozpocząć w momencie, kiedy w gipsie zaczyna się faza 
początkowego wiązania. Czynność tą wykonuje się przy użyciu łaty trapezowej. Równanie tynku wymaga 
olbrzymiego doświadczenia i jest jednym z najtrudniejszych elementów obróbki tynku. 

• Gładzenie wstępne powierzchni tynków gipsowych „PIÓROWANIE”. 
Fazę „piórowania” tynku dokonuje się w celu wyrównania niewielkich nierówności powstałych w trakcie 
wykonywania poprzednich etapów obróbki. Czynność tą wykonuje się za pomocą szpachli powierzchniowej 
zwanej potocznie „piórem”. 

• „ Ząbkowanie” tynków gipsowych. 
Po pewnym upływie czasu, powierzchnię tynku gipsowego należy zrosić rozproszonym strumieniem czystej wody 
i zagąbkować. Gąbkowanie wykonuje się w celu "wyciągnięcia" z tynku mleczka gipsowego, które w kolejnej fazie 
obróbki potrzebne będzie do zagładzenia powierzchni tynku. 

• Gładzenie powierzchni tynków gipsowych. 
Po "zmatowieniu" mleczka wykonuje się fazę gładzenia tynku. Jest to czynność, która nadaje tynkowi ostateczny 
wygląd. Gładzenie wykonuje się szpachlą powierzchniową lub pacą metalową. 
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d) Organizacja robót tynkowych. 

Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po: 
• wykonaniu pokrycia dachu, 
• obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona, 
• założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej. 

Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić co najmniej + 5°C, 
a najniższa temperatura 0°C. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze. 

 
e) Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym. 

Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni być 
zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę 
wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności od rodzaju 
pomp. Z wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik 
powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać przy udziale 
elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezależnie od powyższych wymagań zabrania 
się: 

• pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu, 
• pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach, 
• podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy agregatu, 
• pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnałów 

rozpoczęcia, przerw i zakończenia  pracy, 
• w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, ponieważ nagłe 

wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne, 
• zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp, 
• przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu. 

Przy każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp. 
 

f) Roboty malarskie wewnętrzne. 
• Zalecenia ogólne. 

o Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 
tygodniach dojrzewania. 

o Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. 

o Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
o Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych 

powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne. 

o W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura 
podłoża może spowodować spękanie powłoki. 

o Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 

o Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od 
lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

o Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań 
i rozwarstwień, czyste i suche. 

o Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna 
być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

o Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
o Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 

zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 
osadzeniu okien i drzwi. 

o Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek 
i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 
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o Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
o Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 

• Zakres robót przygotowawczych. 
Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań 
i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 

• Zakres robót zasadniczych. 
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, 
a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić 
wałkiem. 

 

8.7 Kontrola jakości. 

Sprawdzenie kart technicznych wyrobów, atestów i certyfikatów zgodności. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Tynki zwykłe powinny spełniać wymagania normy PN–70/B–10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Tynki zmywalne powinny być wykonane zgodnie z PN–64/B–8841–08 Roboty tynkowe. Tynki 
zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych (wg PN-70/B-10100) 
Kategoria 

tynku 
Dopuszczalne odchylenia 

powierzchni od 
płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi linii prostej 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od kierunku 
pionowego 

Dopuszczalne 
odchylenia powierzchni 
od kierunku poziomego 

 

Nie większe niż 4 mm na 1 
m 

II Nie większe niż 4 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 
szt. na całej długości łaty 

kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 3 mm na 
1m 

 

Nie większe niż 4 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm dla 

całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi 

przegrodami 

Nie większe niż 4 mm na 1 
m 

III Nie większe niż 3 mm na 
całej długości łaty 
kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 2 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 
4 mm w pomieszczeniach 
do 
3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 3 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 6 
mm dla całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi 

przegrodami 

Nie większe niż 3 mm na 1 
m ogółem nie więcej niż 6 
mm dla całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi 
przegrodami 

IV Nie większe niż 2 mm na 
całej długości łaty 
kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 1,5 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm na  
1 m i ogółem nie więcej niż 
3 mm dla całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi 

przegrodami 
 

 

 
Gładzie z gipsu tynkarskiego powinny być wykonane z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwykłe IV kategorii. 
 
Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy 
PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc niepokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej 
nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
Sprawdzanie powłok: 

• Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, 
spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni. 

• Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz 
powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. 

• Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
• Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 
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• Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, 
przyczepność. 

 

8.8 Jednostka obmiaru (dla rozliczeń ze stawki). 

m2 docieplanych ścian, powierzchnia wykonanych tynków, powierzchnia pomalowanych ścian i sufitów. 
 

8.9 Odbiór. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy 
i sprawdzeniu z dokumentacją projektową, oraz wytycznymi i instrukcjami dla poszczególnych robót. Odbioru tynków 
gipsowych dokonuje inspektor pod kątem najczęściej popełnianych błędów podczas wykonywania robót tynkarskich: 

• wykonywanie robót tynkarskich w zbyt niskich temperaturach (poniżej +5oC); 
• układanie tynku na zawilgocone powierzchnie, szczególnie żelbetowe (dopuszczalna maksymalna wilgotność 

resztkowa nie może przekroczyć 3%); 
• wykonywanie tynków gipsowych dwuwarstwowo; 
• nieodpowiednie przygotowanie podłoża: 

o brak środków gruntujących, 
o stosowanie niesystemowych środków gruntujących, 
o brak systemowej siatki podtynkowej KNAUF Gitem; 

• nakładanie tynku na niedopuszczalne, zbyt małe grubości; 
• wykonanie zbyt gładkiej powierzchni tynku (na tzw. szybę) powoduje: 

o powstanie szklistej mikropowłoki zamykającej pory tynku, co w praktyce skutkuje bardzo długim (nawet do 
6 miesięcy) okresem wysychania, 

o trudności w malowaniu tak przygotowanej powierzchni tynku ( powstaje efekt ślizgania się wałka i brak 
przyczepności farby), 

o utratę właściwości regulowania klimatu w pomieszczeniach. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża na całej powierzchni. Minimalna 
przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić: dla tynków gipsowo wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 
0,050 MPa. Na powierzchni tynku nie mogą występować: 

• trwałe zacieki, 
• wykwity, 
• wypryski i spęcznienia, 
• pęknięcia, 
• widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku. 

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny być zabezpieczone przed pęknięciami przez 
przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 ÷ 4 mm. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych 
podane są w tablicy 1. 
 

8.10 Podstawa płatności. 

Wg warunków umownych. 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 
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8.11 Przepisy związane. 

Zastosowane materiały powinny posiadać: 
- dokumenty odniesienia i certyfikatów zgodności  
- aprobaty i Rekomendacje ITB 
- karty bezpieczeństwa 
- atest PZH 
- certyfikaty ITB 
- PN–85/B–04500 -   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN–70/B–10100 -   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN–75/C–04630 -   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
- BN–64/8841–08 -   Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 
- PN–88/B–30000 -   Cement portlandzki. 
- PN–79/B–06711 -   Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN–65/B–14503 -   Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
- PN–65/B–14504 -   Zaprawy budowlane cementowe. 
- PN-B-30020:1999 -   Wapno.  
- PN-79/B-06711 -   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-90/B-14501 -   Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701:1997 -   Cementy powszechnego użytku. 
- PN-69/B-10285 -   Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
-  PN-69/B-10280 -   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) -   Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 



 

  

  
69 | S t r o n a  

 
 

*  PRAWA  AUTORSKIE  ZASTRZEŻONE  *                        Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych ( Dz. U. z dnia 23 lutego 1997  ) jakiekolwiek wykorzystanie tego opracowania bez zgody autora jest niedopuszczalne. 

 
 

9. ST.02.09.00     Roboty montażowe drzwi. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-
1 

  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
45420000-
7 

 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
  45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych 
  45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 
  45421148-3 Instalowanie bram 

 

9.1 Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania montażu drzwi 
przewidzianych w ramach robót budowlanych dla: 

PROJEKTU  ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI BUDYNKU GARAŻOWEGO - 
zlokalizowanego przy ulicy Braci Tułodzieckich 19  w Sierpcu 

 (nazwa obiektu) 
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

9.2 Zakres robót. 

a) Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót montażowych drzwi  przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 

 
b) Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie montażu drzwi zewnętrznych oraz dwóch par 
przemysłowych bram segmentowych. 

 
c) Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

 
d) Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi, fasad i świetlików oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
e) Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

• Harmonogram i kolejność prac montażowych drzwi. 
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
• Atesty materiałów. 
• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta. 
• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów. 
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9.3 Materiały. 

a) Wrota garażowe - (np. firmy Hörmann). 
W garażu przewidziano montaż dwóch par segmentowych wrót z blachy stalowej – np. brama segmentowa SPU 
40 z ocieplonymi segmentami stalowymi firmy Hörmann. 
Informacje szczegółowe: 

• Segmenty ocieplane pianką poliuretanową. 
• Segmenty o takiej samej wysokości, wykonane z cynkowanej ogniowo blachy stalowej 
• Powierzchnia zewnętrzna pokryta warstwą poliestrowej farby gruntującej 
• Bramy do hal powinny być nie tylko wyjątkowo wytrzymałe, lecz także charakteryzować się dobrą 

izolacyjnością cieplną. SPU 40 z profili stalowych jest sprawdzoną bramą segmentową firmy Hörmann, 
która optymalnie spełnia te wymagania. Dzięki połączeniu takich materiałów jak stal i twarda pianka 
poliuretanowa konstrukcja bramy jest wyjątkowo wytrzymała i równocześnie zachowuje dobre właściwości 
izolacyjne. 

• Elegancka powierzchnia w strukturze Micrograin - delikatne wyprofilowanie linii i gładka powierzchnia 
z subtelnymi przetłoczeniami na łączeniu segmentów. W ten sposób struktura Micrograin podkreśla 
szczególną elegancję nowoczesnej architektury. 

• Przestrzeń między ściankami bramy ocieplanej jest idealnie równomiernie wypełniana pianką. Twarda 
pianka poliuretanowa łączy się wówczas ze stalową osłoną bramy. Powstały w ten sposób rdzeń izolacyjny 
o grubości 42 mm zapewnia wyjątkową wytrzymałość bramy i właściwości izolacyjne. 

• Powierzchnia bramy jest przetłaczana w strukturze Stucco lub z eleganckim wykończeniem Micrograin. 
Segmenty bramy są dostarczane w kombinacji 625/750 mm lub 375/500 mm w zależności od całkowitej 
wysokości bramy. 

• Dostępne opcjonalne przeszklenia zapewniają oświetlenie wnętrza naturalnym światłem. Bezpieczne 
i praktyczne przejście gwarantują osadzone w bramie dodatkowe drzwi przejściowe bez wystającego 
progu. 

• Górne zakończenie ościeżnicy z konsolą podłączeniową. Ściśle określone pozycje konsoli wału sprężyny 
skrętnej ułatwiają montaż całego wału. 

• Bezpieczne połączenie wału sprężyny z bębnem linowym wykonane z jednego odlewu zamiast oddzielnych 
pasowanych wpustów zwiększa bezpieczeństwo działania i ułatwia montaż. Wał jest ocynkowany, 
a sprężyny malowane. Niewielkie różnice w jednej płaszczyźnie dają się łatwo wyrównać dzięki 
elastycznym właściwościom sprzęgła wału. 

• Prowadnice są podwieszane pod stropem za pomocą specjalnych kotew wykonanych z ocynkowanej stali 
i wyposażonych w podłużne otwory. Są one w dużym stopniu fabrycznie przygotowane do danych 
warunków zabudowy. 

• Stabilne zawiasy środkowe z ocynkowanej stali dokładnie łączą poszczególne segmenty bramy. 
Profilowane krawędzie segmentów bramy są skonstruowane w taki sposób, że śruby przechodzą przez 
blachę w 4 miejscach, co uniemożliwia ich wyrwanie. 

• Ponadto bramy posiadają system zabezpieczeń przed opadaniem i przytrzaśnięciem. 
 

b) Drzwi zewnętrzne. 
W budynku przewidziano montaż zewnętrznych drzwi pełnych. Proponuje się zastosowanie drzwi stalowych z np. 
firmy Porta. 

 
9.4 Sprzęt. 

Wiertarki z głowicami udarowymi, wiertarko-wkrętarki, poziomnice duże i małe, kliny drewniane lub z tworzyw, 
specjalistyczne dla danego typu klucze do regulacji drzwi i inne niezbędne narzędzia. Specjalistyczny sprzęt zalecany 
instrukcjami producentów drzwi w zależności od ostatecznie wybranego przez Inwestora producenta określony 
w szczegółowych instrukcjach montażu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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9.5 Transport. 

Samochody ciężarowe wyposażone w stojaki dla transportu okien, drzwi. Na budowie transport ręczny.  
Materiały wymagane do wykonania robót montażowych stolarki otworowej należy transportować dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Stolarka powinna być transportowana na plac 
budowy środkami transportu przystosowanymi do jej przewozu w sposób uniemożliwiający uszkodzenie, zniszczenie lub 
zanieczyszczenie stolarki. Brama podczas transportu jest zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem.  
 
9.6 Wykonanie robót. 

Drzwi należy montować zgodnie z instrukcjami producentów oraz przy użyciu specjalistycznych narzędzi zalecanych przez 
daną firmę w zależności od ostatecznego wyboru Producenta i dostawcy w uzgodnieniu z Inwerstorem. 

 

 
 

rys. Poglądowy uproszczony przekrój 
pionowy 

 
 
 

 
 

rys. Poglądowy uproszczony przekrój poziomy 
 

 
Ogólne zasady montażu: 

• Pomieszczenie przeznaczone do montażu bramy powinno być całkowicie wykończone, a ściany otynkowane. 
Ściany nie mogą wykazywać błędów wykonania. 

• Zarówno ściany boczne otworu, ściana czołowa i nadproże montażu bramy muszą być pionowe. 
• Płaszczyzna górna otworu (pod nadprożem) powinna być pozioma i równoległa do posadzki. 
• Posadzka w obrębie progu bramy powinna być wypoziomowana oraz wykonana w taki sposób, aby zapewnić 

swobodny odpływ wody. 
• Prawidłowe działanie bramy jest uzależnione w znacznym stopniu od poprawnego jej zamontowania. Przy montażu 

należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji, aby uniknąć nieprawidłowego funkcjonowania bramy, 
przedwczesnego jej zużycia i ewentualnej utraty gwarancji. 

• Należy zapewnić odpowiednią wentylację (schnięcie) garażu. 
• Przed tynkowaniem powierzchnia brama musi być zabezpieczona, ponieważ odpryski tynku, cementu, gipsu, itp. 

pozostawiają plamy. 
• Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary (szerokość i wysokość) otworu, w którym będzie 

zamontowana brama. 
• Bramę należy chronić przed substancjami agresywnymi oraz żrącymi, jak np. pochodzącymi z cegieł lub zaprawy 

związkami saletry, kwasami, zasadami, solą, agresywnie działającymi materiałami lakierniczymi lub 
uszczelniającymi. W przeciwnym przypadku grozi niebezpieczeństwo korozji. 
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9.7 Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości materiałów  dostarczonych przez Wykonawcę robót – zgodności ze specyfikacją, dokumentacją techniczną, 
aktualność atestów i certyfikatów. Kontrola prawidłowości montażu drzwi ( właściwa geometria, ilość mocowań, geometria, 
szczelność, itp.), zgodności z instrukcjami montażowymi, sprawności eksploatacyjnej. 
 

9.8 Jednostka obmiaru. 

szt. -  ilość elementów montażowych.  
  

9.9 Odbiór. 

Roboty odbiera właściwy inspektor nadzoru Inwestorskiego po sprawdzeniu zakresu i jakości wykonanych robot po 
wcześniejszym zgłoszeniu ich przez wykonawcę jako odbiory częściowe oraz łącznie z całością robot przy odbiorze 
końcowym. 
  

9.10 Przepisy związane 

- Aprobata Techniczna AT-15-4726/2000 
- Certyfikat zgodności 10/02 
- PN – 88 / B – 10085 -   Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania 
- PN-88/B-10085 -   Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana). 
- PN-88/B-10085/Az3:2001 -   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
- PN-B-10201:1998 -   Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
- PN-B-91000:1996 -   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
- PN-EN 130:1998 -   Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie. 
- PN-EN 947:2000 -   Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 
- PN-EN 948:2000 -   Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 
- PN-EN 949:2000 -   Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem 

miękkim i ciężkim. 
- PN-EN 950:2000 -   Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. 
- PN-EN 951:2000 -   Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 
- PN-EN 952:2000 -   Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
- PN-EN 1026:2001 -   Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
- PN-EN 1027:2001 -  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
- PN-EN 1121:2001 -   Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metoda badania. 
- PN-EN 1154:1999 -   Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody 

badań. 
- PN-EN 1154:1999/A1:2004 -  Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i 

metody badań (Zmiana A1). 
- PN – 78 / B – 13050 -   Szkło płaskie walcowane 
- PN – 79 / B – 13051 -   Szkło płaskie zbrojone 
- PN – 86 / B – 13050 -   Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione 
- PN – 75 / B – 94000 -   Okucia budowlane. Podział 
- PN – 75 / B – 96000 -   Tarcica iglasta 
- BN – 75 / 6821 – 02 -   Szkło budowlane. Szyby zespolone 
- BN – 79 / 6821 – 03 -   Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie 
- BN – 84 / 6824 – 01-   Szkło budowlanej 
- Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji. COBP 
Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1985 rok. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 




